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1. ANTECEDENTES
Las vias LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-547)" y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-3301) -
Fufin - Tarrio" son carreteras convencionales cuya titularidad pertenece a la Diputacion Provincial

de Lugo.

Dichas carreteras cuentan con varios tramos cuyo pavimento esta constituido por mezclas
bituminosas y presenta deficiencias que suponen una merma de la comodidad y seguridad del

usuario ademas de acarrear gastos de conservacion crecientes con el tiempo.

La rehabilitacion del firme existente en dichos tramos mediante su pavimentacion con
mezclas bituminosas en caliente mejoraria sustancialmente las condiciones de seguridad y
comodidad para el usuario y evitaria, por sus caracteristicas resistentes, gastos de conservacion

durante, al menos, cinco afos, vida util estimada para el nuevo pavimento.

Es por esto que se considera que la actuacion referida tiene caracter de inversion a los

efectos de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Para proceder a la descripcion y valoracion de las obras expresadas en el epigrafe, se

redacta el presente proyecto por orden de la lima. Sra. Presidenta de la Diputacién Provincial.

La financiacion del presente Proyecto se obtiene del presupuesto asignado al Servicio de
Vias y Obras.

2. OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente proyecto con la finalidad de definir y valorar las unidades de obra a ejecutar
que se consideran necesarias para llevar a cabo las obras de rehabilitaciéon de firme por tramos en
LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-547)", pk 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei (LU-
P-3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844.

3. CODIGO CPV Y CLASIFICACION DE LA OBRA

El cédigo CPV que corresponde al proyecto de acuerdo con el ANEXO | “VOCABULARIO COMUN
DE CONTRATOS PUBLICOS” publicado en el Boletin Oficial de la Unién Europea, de fecha 15 de
marzo de 2008 es:

45233223-8: Trabajos de repavimentacion de calzadas.
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Por otro lado, segun lo indicado por el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, esta obra se clasifica como obra de reforma, en la medida en la que
se trata de un refuerzo del firme existente mejorando asi su capacidad estructural y adecuandolo a
las actuales cargas de trafico, mas elevadas que en el momento de construccion del firme actual,

englobada, por tanto, en el articulo 232.1 de la LCSP.

4. AMBITO DE ACTUACION

El ambito territorial de actuacion donde se desarrollaran los trabajos correspondientes a este
proyecto, sera el dominio publico viario y adyacente (tal como se definen en la Ley 8/2013, de 28
de junio, de carreteras de Galicia) de la Diputacion de Lugo de la LU-P-3301 "Monterroso (N-640)
- Marco (N-547)" y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-3301) - Fufin - Tarrio".

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a las que se refiere este proyecto comprenden los siguientes trabajos:

o Reapertura de cunetas: El drenaje longitudinal es garantia de durabilidad y, por tanto,
previamente a la pavimentacion se procedera a la reapertura de las cunetas existentes,
eliminando la vegetacion y los aterramientos y recuperando la seccién primitiva. Ademas,
se limpiaran y desatascaran manualmente las obras de drenaje transversales, los pasos
salvacunetas y cualquier elemento de drenaje existente y necesario para garantizar la
evacuacion de las aguas. Se hormigonaran varios tramos de cuneta

o Pavimentacion: Con el fresado de los tramos con deficiencisa y el posterior extendido
de una capa de mezcla bituminosa en caliente sobre el firme existente se dotara a éste de
un nuevo pavimento con mayor regularidad superficial aumentando también su capacidad
estructural. Se opta por el empleo de una mezcla bituminosa densa, adecuada para su uso
en capas de rodadura segun la actual normativa de firmes, concretamente, una AC16 surf
D (anteriormente denominada D-12) que se extendera de tal manera que se obtenga una
adecuada regularidad superficial pero limitando los espesores medios resultantes en cada
tramo a 5 cm.

o Sefializacion y balizamiento: Finalizada la pavimentacion, se realizara el pintado de
la via mediante marcas viales reflexivas blancas, y la actuaciéon en la barrera bionda de

algunos tramos.
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6. NORMATIVA APLICABLE
La normativa que se ha tenido en cuenta para la redaccion del presente proyecto y que sera de
obligado cumplimiento durante la ejecucion de las obras, es la detallada en el Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares, Documento n® 2 de este proyecto.

7. REFERENCIAS PARA EL REPLANTEO

En el presente proyecto se incluyen las referencias necesarias para proceder al replanteo de las
obras, en cumplimiento del articulo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

8. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion de lo que dispone el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion en el articulo
4, se ha redactado el Estudio basico de Seguridad y Salud, incluyéndose en el presente proyecto

como Anejo n° 1.2.6 del Documento n° 1 Memoria.

9. AFECCIONES
No se prevé afectar servicios existentes, no obstante, el contratista adjudicatario habra de regirse
por lo indicado en el Documento n° 2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares al respecto.

10. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

No es necesaria en cumplimiento del articulo 77.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, no obstante la acreditacion de una clasificacion suficiente al objeto
del contrato servira para la justificacion de su solvencia econémica, financiera y técnica. A estos

efectos, se considera suficiente la siguiente clasificacion:

- Grupo G, Viales y pistas; Subgrupo 4, Con firmes de mezclas bituminosas; Categoria
1, si su cuantia inferior o igual a 150 000.00 euros.

1. PLAZO DE EJECUCION
De acuerdo con el Programa de trabajos que se adjunta en el Anejo n° 1.2.3, se estima como

necesario y suficiente un plazo de cuatro (4) meses para la correcta y completa ejecucion de las

obras.
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12. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, y dado el plazo de ejecucion propuesto, el tiempo transcurrido desde
la formalizacion del contrato hasta la terminacién de la obra no deberia ser superior a dos afios y,

por tanto, no se estima procedente la revision de precios a lo largo del contrato.

13. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera de un (1) afio, a partir de la fecha de la recepcion de la obra.

De acuerdo con el articulo 700.10 del PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes, el periodo de garantia minimo de las marcas viales ejecutadas
con los materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, sera de dos (2) afios a partir de la
fecha de aplicacion.

14. JUSTIFICACION DE PRECIOS

En cumplimiento del articulo 1 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, por la que se dictan
las Normas complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68
del Reglamento General de Contratacion del Estado se realiza la justificacién del importe de los
precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. Dicha justificacion figura en el Anejo n°
1.2.1 de esta Memoria y segun se fija en el articulo 2 de la citada orden, este anejo de justificacion

de precios carece de caracter contractual.

Para la obtencién de precios unitarios se ha seguido el articulo 130 del Real Decreto
1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y las normas complementarias incluidas en las Ordenes Ministeriales del
12 de junio de 1968, 14 de marzo de 1969 y 21 de mayo de 1979, en tanto no entren éstas en
contradiccién con el Real Decreto 1098/2001.

Los precios unitarios y compuestos que sirven de base al presupuesto, se han calculado

partiendo de los costes de materiales, maquinaria y mano de obra habituales en la zona.

Para el presente Proyecto, se tomo el coeficiente K, porcentaje correspondiente a los costes
indirectos, igual al 6 %, por tratarse de una obra terrestre y por la experiencia en obras similares,

todo segun la citada Orden Ministerial de 12 de junio de 1968.
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15. ADECUACION DEL PRECIO DEL CONTRATO
En consonancia con el articulo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico, se hace constar:

El precio del presente contrato es adecuado para su efectivo cumplimiento. Esta adecuacién
se deriva, tanto de la correcta estimacion del importe del contrato, como del precio general de
mercado en el momento de fijar el presupuesto de licitacion.

16. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
En cumplimiento del articulo 131 del RGLCAP, aplicando los precios obtenidos a las mediciones
de las obras, resulta que:

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de 97.654,85 euros.

El presupuesto base de licitacion, resultante de la aplicacion de un 13% de gastos generales
y un 6% de beneficio industrial al PEM, e incrementado el 21% de IVA (24.403,95 euros), asciende
al importe de 140.613,22 euros.

17. VALOR ESTIMADO

De acuerdo al articulo 101.1. de la LCSP, el valor estimado de los contratos de obra sera
determinado por el importe total sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. Ademas, el articulo
101.2.a) de la citada Ley indica que para el calculo del valor estimado debe tenerse en cuenta
cualquier forma de opcidon eventual, entendiendo por tal, el 10% por exceso de mediciones

establecido en el articulo 242.4.

Por tanto, el valor estimado del contrato asciende a 127.830,20 euros.

18. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA MEMORIA
En cumplimiento de lo sefialado en el articulo 128 del RGLCAP, tendran caracter contractual, todos

los apartados que describan lo materiales que forman las unidades de obra,

19. DECLARACION DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto define una obra completa susceptible de ser entregada al uso general, sin
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que posteriormente pueda ser objeto, y comprende

todos y cada uno de los elementos precisos para la utilizaciéon de la obra.
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20. DOCUMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:
1. Memoria, con seis (6) Anejos:
1.1. Justificacion de precios
1.2 Sefializacion de las obras
1.3. Programa de trabajos
1.4. Estudio geotécnico
1.5. Gestion de residuos
1.6. Estudio basico de Seguridad y Salud
2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
3. Presupuesto.

4. Planos

21. SUPERVISION

A los efectos del articulo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se hace

constar:

Se han tenido en cuenta las disposiciones generales de caracter legal y reglamentario asi como la

normativa técnica que resulta de aplicacion para este tipo de proyectos.

Ademas, la obra no afecta a la estabilidad, seguridad ni estanqueidad de la via.

22. CONCLUSION

Estimando haber formulado este proyecto de acuerdo con las instrucciones recibidas y en conformidad con
las normas legales vigentes sobre la materia, esperamos que merezca ser aprobado y pueda servir de base

para la contratacion y la ejecucion de la obra.

Lugo, octubre de 2026

El autor del Proyecto,
José Fernandez Parajes

ingeniero técnico de obras publicas
VeB°,

El ingeniero jefe del Servicio,

Héctor Diéguez Aranda
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La inclusion del presente anejo se realiza en cumplimiento del articulo 1 de la Orden Ministerial de
12 de junio de 1968, por la que se dictan las Normas complementarias de aplicacion al Ministerio
de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacion del Estado y
tiene por finalidad la determinacién de los costes de ejecucion de las distintas unidades de obra.
Estos precios unitarios son los que figuran en los Cuadros de Precios n° 1y n° 2, los cuales han de

servir de base para la obtencion del presupuesto general de la obra.

Para la obtencién de los precios o costes de ejecucion material de las distintas unidades de
obra del presente proyecto se ha seguido lo prescrito en:
o Articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas:

“1. El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinacion
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningin caso, el
importe del Impuesto sobre el Valor Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o

prestaciones de servicios realizados.[...J’

o Articulo 3 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, por la que se dictan las Normas
complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del
Reglamento General de Contratacion del Estado:

“El calculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basara
en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.

Cada precio se obtendra mediante la aplicacion de una expresion del tipo:

Pn = (1 + K/100) x Cd
Siendo: Pn = Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros.
Cd = Coste directo de la unidad, en euros.

K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos.”

Costes directos e indirectos
Los costes directos se obtienen como suma de los costes de materiales, de mano de obra y de
magquinaria de la unidad de obra correspondiente -incluyen costes de combustible y energia, asi

como gastos de amortizacion y conservacion de maquinaria e instalaciones-.

Frente a este concepto se presentan todos aquellos gastos que no son imputables
directamente a unidades concretas sino al conjunto de la obra -tales como instalaciones a pie de
obra, almacenes, talleres, etc.- asi como los derivados del personal técnico y administrativo,

adscrito exclusivamente a la obra, que no intervienen directamente en la ejecucion de unidades
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concretas de obra, se agrupan bajo el concepto de costes indirectos.

Para la obtencion del valor de K —porcentaje de costes indirectos- se aplica lo establecido
en los articulos 12 y 13 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, por la que se dictan las
Normas complementarias de aplicacion al Ministerio de Obras Publicas de los articulos 67 y 68 del
Reglamento General de Contratacion del Estado. Segun estos articulos, el valor de K estara
compuesto por dos sumandos: el primero, el porcentaje que resulte de la relacidn entre la valoracion
de los costes indirectos obtenida con los criterios sefialados y el importe de los costes directos de
la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos. Estos imprevistos, a integrar
en el citado coeficiente, seran cifrados en un 1, 2 6 3 por 100, segun se trate de obra terrestre,
fluvial o maritima, para tener en cuenta las peculiaridades de cada una de ellas. Ademas, el valor
del porcentaje K sera como maximo del 6, 7 u 8 por 100, segun se trate de obra terrestre, fluvial o
maritima. En base a lo expuesto y, por tratarse de una obra terrestre y de acuerdo con la experiencia

en obras similares, se adopta:

K=K1+K2=5%+1%=6%

Mano de obra
El coste de la mano de obra se obtiene del calculo de las percepciones recibidas por el trabajador
y de las cargas sociales a pagar por la empresa, evaluadas éstas como porcentajes sobre las

percepciones recibidas por el trabajador.

Para evaluar el coste horario de cada categoria laboral se divide la suma de los dos
conceptos indicados en el parrafo anterior entre el nimero total de horas trabajadas a lo largo del
afo, ajustandose a cuanto se dice en la Orden Ministerial de 27 de abril de 1971 y modificacién de
21 de mayo de 1979.

Asi, la formula a aplicar sera:

C = (1,40 x A) + B, donde C (€/h) es el coste horario de la empresa.

A (€/h) es la retribucion del trabajador de caracter salarial exclusivamente.

B (€/h) es la retribucion del trabajador de caracter extrasalarial (indemnizaciones,
transporte, pluses, etc.).

En la tabla que se adjunta a continuaciéon se muestra el coste de la mano de obra de cada

categoria laboral, calculado segun el procedimiento expuesto:
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Maquinaria
La fijacion de los costes de la maquinaria que interviene en la ejecucion de cada una de las

unidades de obra del presente proyecto se ha establecido en base a los precios habituales del

mercado en la zona.

Materiales

Los costes de los materiales basicos (por unidad de medida: m., m2., m3., kg., t., etc.) que
integran cada unidad de obra se han determinado considerando las bases de precios actualizadas
para el sector de la construccion y consultando precios de adquisicion a diferentes proveedores,
fundamentalmente de la zona donde se ubican las actuaciones proyectadas. En estos precios
unitarios de materiales se consideran tanto el coste de adquisicion como el de transporte del
producto puesto en obra.

Por su gran repercusién en el presupuesto total de la obra, para el calculo del coste del
transporte de la mezcla bituminosa, se ha calculado la distancia a la obra de las cinco plantas de
fabricacion de hormigén bituminoso que actualmente se encuentran en funcionamiento mas cerca
de la zona de actuacion, adoptando como distancia en el calculo del precio unitario la media de las

tres plantas mas cercanas. Dicho calculo se refleja en la siguiente tabla:

Plantas Distancia Media a Monterroso

Vilalba 70,00

Melide 23,00

Outeiro de Rei 60,00

Escairon 46,00

Quiroga 94,00
Suma 3 mas cercanas 129,00
Media 3 mas cercanas 43,00

A continuacion se incluyen los listados de los precios simples de maquinaria y materiales
considerados asi como la relacion de los precios descompuestos de todas las unidades de obra
empleadas para la configuracion del presupuesto de ejecucion material.
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CUADRO DE MANO DE OBRA

IMPORTE
N° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Encargado 26,15 20,823 h 544,52
2 Capataz 25,84 95,817 h 2.475,91
3 Oficial 1* 22,01 181,999h 4.005,80
4 Oficial 2*° 21,69 40,466 h 877,71
5 Ayudante 21,01 1,350 h. 28,36
6 Pedén especializado 21,13 57,209 h 1.208,83
7 Pebén ordinario 20,84 218,124 h 4.545,70
Importe Total ............ciiuiiiiiiilbenennaeedeoiiiiiii 13.686,83
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CUADRO DE MATERIALES
IMPORTE
N° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
1 Poste metalico CPN galvanizado de 2.000 mm 17,78 20,000 ud 355,60
2 Placa anclaje p/barrera seguridad 2,46 8,000 ud 19,68
3 Hormigén HM-20/P/20 central 63,91 6,000 m3 383,46
4 Suelo seleccionado/material todo wuno de
cantera 4,10 48,000 m3 196,80
5 zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50% 4,50 79,200 t 356,40
6 Macadam tipo M2, M3 6 M4 Desgas. A.<35 6,00 18,000 t. 108,00
7 Arido de machaqueo RA4/2, A6/4, B8/4, RAl2/6,
Ale/8 6 A20/12 LA<30 7,68 224,470t 1.723,93
8 Emulsién asfaltica C60B3 (ECR-1) 0,40 3.206,700 kg 1.282,68
9 Betun B 50/70 a pie de planta 900,00 26,375 t. 23.737,50
10 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,40 3.647,631 kg 1.459,05
11 Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 8,14 308,646 t. 2.512,38
12 Filler calizo M.B.C. 36,62 28,059 t. 1.027,52
13 Desencofrante p/encofrado metalico 1,71 0,6001. 1,03
14 Tablén pino 2,50/5,50%205x76 180,89 0,045 m3 8,14
15 Hormigdédn HM-20/P/20/I central 105,00 61,422 m3 6.449,31
16 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 0,240 m3 15,80
17 Puntas 20x100 7,30 0,060 kg 0,44
18 Tubo PVC j.machihembrada D=400mm 10,00 12,000 m. 120,00
19 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 50% 8,00 152,955 t 1.223,64
20 Barrera seguridad doble onda galv. 25,00 44,000 m. 1.100,00
21 Poste metalico tubular de 1500mm. 11,00 14,000 ud 154,00
22 Pieza &ngulo metélica 27,00 3,000 ud 81,00
23 Terminal tope final 30,46 3,000 ud 91,38
24 Separador barrera seguridad 7,69 8,000 ud 61,52
25 Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,82 7,000 ud 12,74
26 Conector 3,36 8,000 ud 26,88
27 Juego tornilleria barrera 7,31 17,000 ud 124,27
28 Pintura acrilica en base acuosa 1,00 1.130,976 kg 1.130,98
29 Microesferas vidrio tratadas 0,75 753,984 kg 565,49
30 Sefial circular reflex. H.I. D=60 cm 37,68 1,000 ud 37,68
31 Serial rectangular refl.H.I. 60x90 cm 63,75 4,000 ud 255,00
32 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 8,75 3,500 m. 30,63
33 Poste galvanizado 100x50x3 mm. 9,35 15,200 m. 142,12
Importe Total ...........ciiiiiiiii]imiiiiiiiiih et 44.795,05
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CUADRO DE MAQUINARIA
IMPORTE
N° DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Furgoneta 4,57 8,000h 36,56
2 Camién basculante 4x2 con cesta y pluma 20,11 8,000h 160,88
3 Hincadora postes barrera seguridad 17,05 8,000h 136,40
4 Retropala mixta 33,45 9,600h. 321,12
5 Camién rigido con caja basculante 6x6 36,97 9,600h 354,91
6 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t 29,80 9,600h. 286,08
7 Cisterna agua s/camién 10.000 1 30,14 11,284h. 340,10
8 Camién cisterna para riegos asfalticos 42,56 4,581h 194,97
9 Compactador asfdlt.neum.aut. 12/22t. 49,91 5,612h. 280,09
10 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 45,98 5,612h. 258,04
11 Camién bafiera articulado entre 30 y 40 t 46,83 5,612h. 262,81
12 Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 78,80 5,612h. 442,23
13 Rodillo vibrante autoprop. téandem 10 t. 47,33 5,612h. 265,62
14 Barredora autopropulsada 10,78 9,162h. 98,77
15 Cortadora de pavimentos 7,40 9,600h. 71,04
16 km transporte MBC 0,13 24.130,482t 3.136,96
17 km transporte aridos 0,11 5.760,000t. 633,60
18 Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 200,00 39,282ud 7.856,40
19 Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 240,00 5,612h. 1.346,88
20 Retroexcavadora hidrdulica sobre ruedas de 18
tn 45,71 55,220h 2.524,11
21 Bomba autoaspirante diesel 32 CV 8,01 0,192h. 1,54
22 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,79 5,794 h. 50,93
23 Autob.hormig.h.40 m3, pluma<=32m. 159,12 0,181h. 28,80
24 Excav.hidrdulica neumaticos 84 CV 48,30 0,384h. 18,55
25 Retropala mixta 26,12 23,040h. 601,80
26 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,543h. 2,12
27 Martillo rompedor hidr&ulico 600 kg. 10,55 0,192h. 2,03
28 Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 31,166h. 155,83
29 Camién basculante 4x4 14 t. 29,10 6,178h. 179,78
30 Camién rigido con caja basculante, 6 x 6 33,28 70,066h 2.331,80
31 Canon de tierra a vertedero 0,31 3,200m3 0,99
32 km transporte 0,07 3.059,100¢t. 214,14
33 km transporte hormigén 0,29 1.033,872m3 299,82
34 Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 46,374h. 487,39
35 Cisterna agua s/camién 10.000 1. 30,14 1,043h. 31,44
36 Motoniveladora con bastidor articulado 57,00 61,875h 3.526,88
37 Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76 84,960h. 404,41
38 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 1,043h. 63,45
39 Aguja neumdtica s/compresor D=80mm. 1,02 0,543 h. 0,55
40 Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,450h. 9,51
41 Hincadora de postes 30,12 1,960h. 59,04
42 Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 50,624h. 1.524,79
43 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19 59,520m2 130,35
44 Barred. recogedora autropopulsad 64,00 16,000 Hr 1.024,00
45 Camidén bafiera de 25 tm. 40,00 8,000Hr 320,00
46 Fresadora de pavimento 100,00 16,000Hr 1.600,00
Importe Total ............ .o deiinii]eiiiioi 32.077,51
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total
1 AF26.001 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25) empleada
en sub-base, arcenes, mordientes, zanjas, saneos,
u otros usos, puesta en obra, humectada,
extendida y compactada, incluso preparacién de la
superficie de asiento y perfilado. Desgaste de
los éangeles de los &ridos < 30.
MO26_02 0,015 h Capataz 25,84 0,39
MO26_07 0,015 h Peén ordinario 20,84 0,31
MP_MOSNM020 0,015 h Motoniveladora con bastidor 57,00 0,86
articulado
MP_MOBRN040 0,015 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 60,83 0,91
15 t.
MP_MO8CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camién 10.000 1. 30,14 0,45
MP_MO7WO11l 44,000 t. km transporte 0,07 3,08
MP_P130 2,200 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 8,00 17,60
50%
6,000 % Costes Indirectos 23,60 1,42
Total por m3 ............: 25,02
Son VEINTICINCO EUROS CON DOS CENTIMOS .
2 AF26.009 m2 Riego de adherencia, con emulsidén asfaltica
catidénica de rotura répida ECR-1 con una dotacidn
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y limpieza previa
de la superficie.
MO26_04 0,001 h Oficial 22 21,69 0,02
MO26 06 0,002 h Peén especializado 21,13 0,04
MAQ22 94 0,002 h. Barredora autopropulsada 10,78 0,02
MAQ22 10 0,001 h Camién cisterna para riegos 42,56 0,04
asfalticos
MAT22 06 0,700 kg Emulsién asfaltica C60B3 (ECR-1) 0,40 0,28
6,000 % Costes Indirectos 0,40 0,02
Total por m2 ............: 0,42
Son CUARENTA Y DOS CENTIMOS
3 AF26.010.. t. Mezcla bituminosa en caliente tipo ACl6 surf
B50/70 D (antigua D-12 en capa de rodadura), con
adridos con desgaste de los éangeles < 30,
fabricada y puesta en obra, extendido y
compactacién, incluso filler de aportacidn y
betan.
MO26 01 0,020 h Encargado 26,15 0,52
MO26_03 0,030 h Oficial 1% 22,01 0,66
MO26_04 0,030 h Oficial 2* 21,69 0,65
MO26_06 0,040 h Peén especializado 21,13 0,85
MAQ22 12 0,010 h. Pala cargadora neumiticos 85 45,98 0,40
Cv/1,2m3
MAQ22 99 0,010 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 240,00 2,40
160 t/h
MAQ22 13 0,010 h. Camién bafiera articulado entre 30 46,83 0,47
y 40 t
MAQ22 14 0,010 h. Extended.asfaltica cadenas 78,80 0,79
2,5/6m.110CV
MAQ22 15 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. téndem 47,33 0,47
10 t.
MAQ22 11 0,010 h. Compactador asfalt.neum.aut. 49,91 0,50
12/22t.
MAQ22 04 0,003 h. Cisterna agua s/camién 10.000 1 30,14 0,09
MAQ22 98 0,070 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 200,00 14,00
Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso (N-640) - Marco (N-547)..
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total
MAQ22 96 43,000 t km transporte MBC 0,13 5,59
MAT22 07 0,047 t. Betun B 50/70 a pie de planta 900,00 42,30
MAT22 08 6,500 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,40 2,60
MAT22 04 0,400 t Arido de machaqueo BA4/2, A6/4, 7,68 3,07
A8/4, Al2/6, Al6/8 6 A20/12 LA<30
MAT22 09 0,550 t. Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 8,14 4,48
MAT22_10 0,050 t. Filler calizo M.B.C. 36,62 1,83
6,000 % Costes Indirectos 81,73 4,90
Total por t. ............ : 86,63
Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
4 AS05.01 PA Partida alzada de abono integro para el
cumplimiento de todas las medidas recogidas en el
Plan de gestidén de residuos.
Sin descomposicién 471,70
6,000 ¢ Costes Indirectos 471,70 28,30
Total por PA ............ : 500,00
Son QUINIENTOS EUROS
5 AS06.01 PA Partida alzada de abono integro para el
cumplimiento de todas las medidas de seguridad y
salud que se deberdn recoger en el Plan de
Seguridad y salud asi como para la sefializacién
de las obras durante su ejecucidn.
Sin descomposicién 943,40
6,000 ¢ Costes Indirectos 943,40 56,60
Total por PA ............: 1.000,00
Son MIL EUROS
6 CN25 02... m Recolocacidén de barrera metdlica de seguridad
existente (sin suministro de la misma),
incluyendo las siguientes operaciones: transporte
de la misma dentro del admbito territorial del
Contrato, suministro e hincado de postes de acero
galvanizado de hasta 2 m de longitud y/o placas
de anclaje, hormigonado de los mismos si fuese
preciso, recolocacién de la barrera retirada
incluso reposicién de conectores, separadores,
captafaros, y tornilleria necesarios, totalmente
terminada
MO26_02 0,100 h Capataz 25,84 2,58
MO26_03 0,100 h Oficial 1% 22,01 2,20
MO26 04 0,100 h Oficial 2° 21,69 2,17
CN2025_06 0,100 h Furgoneta 4,57 0,46
CN2025_11 0,100 h Camién basculante 4x2 con cesta y 20,11 2,01
pluma
CN2025 46 0,100 h Hincadora postes barrera seguridad 17,05 1,71
CN2025 102 0,250 ud ©Poste metdlico CPN galvanizado de 17,78 4,45
2.000 mm
CN2025_ 61 0,075 m3 Hormigédn HM-20/P/20 central 63,91 4,79
CN2025_ 293 0,100 ud Placa anclaje p/barrera seguridad 2,46 0,25
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total
6,000 % Costes Indirectos 1,24
Total por m ............: 21,86
Son VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
7 DR26.001 m. Tubo de hormigdén en masa HM-20 de 40 cm. de
didmetro interior colocado y reforzado con
hormigén en masa HM-20, de espesor 10 cm.,
incluyendo excavacidén de zanja, encofrado,
desencofrado, vibrado, curado, relleno,
terminado.
MO26_02 0,100 h Capataz 25,84 2,58
MO26 07 0,200 h Peé4n ordinario 20,84 4,17
MO26_03 0,200 h Oficial 1% 22,01 4,40
MP_MOSRB020 0,200 h Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76 0,95
MP_MO5RN010 0,200 h Retropala mixta 26,12 5,22
MP_PO2THMO... 1,000 m. Tubo PVC j.machihembrada D=400mm 10,00 10,00
MP_P0O1MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 65,85 1,32
M-5/CEM
MP_UO02HC030 0,210 m3 HORMIGON HM-20 CIMIENTOS OBRAS 131,03 27,52
FABRICA
6,000 % Costes Indirectos 56,16 3,37
Total por m. ............: 59,53
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
8 DR26.011 ud Boquilla para tubo D=0,40 m., formada por imposta
de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,70 m. y espesor
0,20 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50
m., solera entre aletas de espesor 0,20 m.,
incluyendo excavacidén, encofrado, hormigén HM-20
en cimientos y alzados, terminada.
MP_UO2AE020 1,600 m3 EXCAVACION S/C EN EMBOCADURAS 12,48 19,97
MP_UO2EE020 1,500 m2 ENCOF. VISTO EMBOCADURAS OBRAS 27,84 41,76
FABRICA
MP_UO2HEO010 0,550 m3 HORMIGON HM-20 EMBOCADURAS OBRAS 131,29 72,21
FABRICA
6,000 % Costes Indirectos 133,94 8,04
Total por ud ............: 141,98
Son CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total
9 DR26.028.. m. Cuneta triangular de altura méxima h=0,50 m. con
taludes 1:1,3:2 o 2:1 revestida de hormigdédn HM-20
de espesor 12 cm., incluso exacavacioén,
compactacién y preparacidén de la superficie de
asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
MO26 02 0,080 h Capataz 25,84 2,07
MO26_07 0,320 h Peén ordinario 20,84 6,67
MO26_03 0,320 h Oficial 1*® 22,01 7,04
MP_MO5RNO10 0,080 h. Retropala mixta 26,12 2,09
MP_MO7CB040 0,080 h Camién rigido con caja basculante, 33,28 2,66
6 x 6
MP_MOSRB020 0,320 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76 1,52
MP_M13EM030 0,040 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19 0,09
MP_PO1HMO10 0,200 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 105,00 21,00
MP_MO7W110 5,100 m3 km transporte hormigén 0,29 1,48
6,000 % Costes Indirectos 44,62 2,68
Total por m. ......ccooo.. 47,30
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS
10 DR26.028.. m. Cuneta triangular rebasable de altura maxima
h=0,25 m (ancho 3,0 m). con taludes 1:5,1:6 o 1:8
revestida de hormigén HM-20 de espesor 12 cm.,
incluso exacavacidén, compactacidén y preparacidn
de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.
MO26_ 02 0,150 h Capataz 25,84 3,88
MO26 07 0,600 h Peén ordinario 20,84 12,50
MO26_03 0,600 h Oficial 1% 22,01 13,21
MP_MOS5RN010 0,150 h. Retropala mixta 26,12 3,92
MP_M0O7CB040 0,150 h Camién rigido con caja basculante, 33,28 4,99
6 2 6
MP_MO8RB020 0,600 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,76 2,86
MP_M13EMO030 0,600 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19 1,31
MP_PO1HM010 0,400 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 105,00 42,00
MP_MO7W110 5,100 m3 km transporte hormigén 0,29 1,48
6,000 % Costes Indirectos 86,15 5,17
Total por m. ......c.ooov.. 91,32
Son NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total
11 MT26.001 m. Reapertura, perfilado y refino de cuneta por
ambas margenes, de seccidén trapezoidal o
triangular, hasta 1,5 m de ancho incluso desbroce
y rebajado de berma y arcén no pavimentado si lo
hubiera, hasta cota de calzada, incluyendo
retirada de vegetacidn, excavacidén en tierras o
transito hasta formar la seccidén indicada por el
Director de obra, perfilado y parte proporcional
de limpieza manual de salvacunetas, arquetas,
boquillas y embocaduras, con transporte de todos
los productos resultantes a vertedero autorizado
o lugar de empleo.
MO26_02 0,010 h Capataz 25,84 0,26
MO26_07 0,010 h Peén ordinario 20,84 0,21
MP_MOBNM020 0,010 h Motoniveladora con bastidor 57,00 0,57
articulado
MP_M018M 0,010 h Retroexcavadora hidrdulica sobre 45,71 0,46
ruedas de 18 tn
MP_MO7CB040 0,010 h Camién rigido con caja basculante, 33,28 0,33
6 2 6
6,000 % Costes Indirectos 1,83 0,11
Total por m. ............: 1,94
Son UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
12 MT26.001b m. limpieza de paseos laterales ambas margenes,
hasta cota de calzada, incluyendo retirada de
vegetacidén, excavacidédn en tierras o transito
hasta formar la seccién indicada por el Director
de obra, perfilado y parte proporcional de
limpieza manual de salvacunetas, arquetas,
boquillas y embocaduras, con transporte de todos
los productos resultantes a vertedero autorizado
o lugar de empleo.
MO26_02 0,003 h Capataz 25,84 0,08
MO26_07 0,003 h Peén ordinario 20,84 0,06
MP_MOSNM020 0,006 h Motoniveladora con bastidor 57,00 0,34
articulado
MP_M018M 0,003 h Retroexcavadora hidrdulica sobre 45,71 0,14
ruedas de 18 tn
MP_MO7CB040 0,003 h Camién rigido con caja basculante, 33,28 0,10
6 2 6
6,000 % Costes Indirectos 0,72 0,04
Total por m. ............: 0,76

Son SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total

13 MT26.013 m3 Excavacidén en zanjas, pozos o cimentaciones en
cualquier terreno, incluso roca
, con agotamiento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la excavacién a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

MO26_02 0,015 h Capataz 25,84 0,39
MO26_07 0,015 h Peén ordinario 20,84 0,31
MP_MO018M 0,050 h Retroexcavadora hidraulica sobre 45,71 2,29
ruedas de 18 tn

MP_MO7CB020 0,050 h. Camién basculante 4x4 14 t. 29,10 1,46
MP_MO1DA050 0,050 h. Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 8,79 0,44
6,000 % Costes Indirectos 4,89 0,29

Total por m3 ............: 5,18

Son CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS .

14 MT26.022 m2 Saneo de firme granular con 40 cm de material
seleccionado todo uno de cantera, 30 cm de
zahorra artificial y 10 cm de macadam, incluyendo
corte de pavimento, excavacién de 80 cm de
profundidad, preparacién de la superficie de
asiento y suministro, extendido y compactado de
los respectivos materiales, con transporte de los
residuos resultantes a vertedero.

MO26_01 0,080 h Encargado 26,15 2,09
MO26_04 0,080 h Oficial 2* 21,69 1,74
MO26 06 0,080 h Peén especializado 21,13 1,69
MAQ22 95 0,080 h. Cortadora de pavimentos 7,40 0,59
MAQ22 01 0,080 h. Retropala mixta 33,45 2,68
MAQ22 02 0,080 h Camién rigido con caja basculante 36,97 2,96
6x6
MAQ22 03 0,080 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 29,80 2,38
3t
MAT22_ 01 0,400 m3 Suelo seleccionado/material todo 4,10 1,64
uno de cantera
MAT22 02 0,660 t Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 4,50 2,97
50%
MAT22 03 0,150 t. Macadam tipo M2, M3 & M4 Desgas. 6,00 0,90
A.<35
MAQ22 04 0,080 h. Cisterna agua s/camién 10.000 1 30,14 2,41
MAQ22_ 97 48,000 t. km transporte aridos 0,11 5,28
6,000 % Costes Indirectos 27,33 1,064
Total por m2 ............ : 28,97

Son VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total

15 MT26.025 M2 M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento,
incluso barrido y transporte de productos a

vertedero.

MO26_02 0,001 h Capataz 25,84 0,03
MO26 06 0,002 h Peén especializado 21,13 0,04
U39AH039 0,002 Hr Fresadora de pavimento 100,00 0,20
U39AG003 0,002 Hr Barred. recogedora autropopulsad 64,00 0,13
U39AH027 0,001 Hr Camién bafiera de 25 tm. 40,00 0,04
%CI 6,000 % Costes indirectos.. (s/total) 0,44 0,03
6,000 % Costes Indirectos 0,47 0,03

Total por M2 ............: 0,50

Son CINCUENTA CENTIMOS .

16 SB26.002 m. Marca vial reflexiva blanca/amarilla, de 10 cm.
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base
acuosa con una dotacién de 720 gr./m2 y
aplicacién de microesferas de vidrio con una
dotacién de 480 gr./m2, incluso premarcaje y
limpieza y preparacién de la superficie a pintar.

MO26_03 0,004 h Oficial 1% 22,01 0,09

MO26_07 0,004 h Peén ordinario 20,84 0,08

MP_MO7AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01

MP_M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor 10,51 0,03

auxiliar

MP_M11SP010 0,003 h. Equipo pintabanda aplic. 30,12 0,09
convencional

MP_P27EH012 0,072 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,07

MP_P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,75 0,04

6,000 % Costes Indirectos 0,41 0,02

Total por m. ............ : 0,43

Son CUARENTA Y TRES CENTIMOS .

17 SB26.005 m2 Pintura reflexiva acrilica en cebreados, flechas,
textos y simbolos, realmente pintado, incluso
barrido previo y premarcaje sobre el pavimento.

MO26_ 03 0,100 h Oficial 12 22,01 2,20

MO26_07 0,100 h Peén ordinario 20,84 2,08

MP_MO7AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,08

MP_M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor 10,51 0,16

auxiliar

MP_M11SP010 0,100 h. Equipo pintabanda aplic. 30,12 3,01
convencional

MP_P27EH012 0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,00 0,72

MP_P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,75 0,36

6,000 % Costes Indirectos 8,61 0,52

Total por m2 ............: 9,13

Son NUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS .
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total
18 SB26.020 m. Barrera de seguridad doble onda tipo BMSNA4/T, de
acero laminado y galvanizado en caliente, de 3
mm. de espesor, con postes metdlicos cada 4 m.,
tipo tubular de 1,50 m. de longitud, hincada con
p.p. de postes, hormigonado de los mismos,
separadores, captafaros y juego de tornilleria,
colocada en tramos rectos o curvos.
MO26_02 0,070 h Capataz 25,84 1,81
MO26_03 0,080 h Oficial 1® 22,01 1,76
MO26_07 0,120 h Peén ordinario 20,84 2,50
MP_M11SHO010 0,050 h Hincadora de postes 30,12 1,51
MP_P27EC010 1,000 m. Barrera seguridad doble onda galv. 25,00 25,00
MP_P27EC022 0,250 ud Poste metalico tubular de 1500mm. 11,00 2,75
MP_P27EC040 0,250 ud Separador barrera seguridad 7,69 1,92
MP_P27EC050 0,125 wud Captafaro 2 caras barrera 1,82 0,23
seguridad
MP_P27EC051 0,250 ud Conector 3,36 0,84
MP_P27EC060 0,250 ud Juego tornilleria barrera 7,31 1,83
MP_PO1HM010 0,100 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 105,00 10,50
6,000 % Costes Indirectos 50, 65 3,04
Total por m. ............ : 53,69
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19 SB26.021 ud Abatimiento corto de 4 m. de longitud con barrera
metdlica de seguridad doble onda de 3 mm. de
espesor, galvanizada en caliente, con postes
metdlicos tubulares de 1,50 m. cada 2 m.,
captafaros, tornilleria y piezas especiales, en
tramos rectos o curvos, totalmente terminado.
MO26_02 0,500 h Capataz 25,84 12,92
MO26_03 0,700 h Oficial 12 22,01 15,41
MO26 07 2,550 h Peén ordinario 20,84 53,14
MP_M11SH010 0,120 h Hincadora de postes 30,12 3,61
MP_P27EC010 4,000 m. Barrera seguridad doble onda galv. 25,00 100,00
MP_P27EC022 2,000 ud Poste metadlico tubular de 1500mm. 11,00 22,00
MP_P27EC031 1,000 ud Pieza &ngulo metédlica 27,00 27,00
MP_P27EC050 1,000 ud Captafaro 2 caras barrera 1,82 1,82
seguridad
MP_P27EC032 1,000 ud Terminal tope final 30,46 30,46
MP_P27EC060 3,000 ud Juego tornilleria barrera 7,31 21,93
6,000 % Costes Indirectos 288,29 17,30
Total por ud ............: 305,59

Son TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso (N-640) - Marco (N-547)..
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Nu... Cdédigo Ud Descripcidn Total
20 SB26.031 ud Serial circular de didmetro 60 cm., reflexiva
nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacidén y cimentacién,
colocada.
MO26 02 0,250 h Capataz 25,84 6,46
MO26 04 0,250 h Oficial 2° 21,69 5,42
MO26_07 0,500 h Peén ordinario 20,84 10,42
MP_M11SA010 0,250 h. BAhoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,64
MP_P27ERO11 1,000 ud Sefial circular reflex. H.I. D=60 37,68 37,68
cm
MP_P27EWO010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 8,75 30,63
MP_PO1HM010 0,130 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 105,00 13,65
6,000 % Costes Indirectos 105,90 6,35
Total por ud ............: 112,25
Son CIENTO DOCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
21 SB26.038 ud Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel
IT (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacidén y cimentacidén, colocada.
MO26 02 0,300 h Capataz 25,84 7,75
MO26_04 0,300 h Oficial 22 21,69 6,51
MO26_07 0,600 h Peén ordinario 20,84 12,50
MP_M11SA010 0,300 h. BAhoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,97
MP_P27ER161 1,000 ud Sefial rectangular refl.H.I. 60x90 63,75 63,75
cm
MP_P27EW020 3,800 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 9,35 35,53
MP_PO1HM010 0,150 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 105,00 15,75
6,000 % Costes Indirectos 143,76 8,063
Total por ud ............: 152,39
Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso (N-640) - Marco (N-547)..
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Diputacién Provincial de Lugo

Servicio de Vias y Obras
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3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844

ANEJO 1.2.2. Senalizacion de las obras

Anejos
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La Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccion 8.3-IC sobre
senalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado
establece que “[...] En todo proyecto cuyo presupuesto rebase los 100 millones de pesetas y cuya
realizacion afecte a la circulacién en una via de la red de interés general del Estado, en servicio
fuera de poblado, se incluiran:

A) En un anexo a la memoria, un estudio justificativo de las soluciones adoptadas conforme
a la Instruccién 8.3-IC para la sefalizacion, balizamiento y, en su caso, defensa de la obras
previstas en el proyecto. [...]”

Aunque la realizacion del presente proyecto no afecte a la circulaciéon en vias de interés
general del Estado, se adopta la anterior Orden Ministerial como legislacion supletoria y, en su
cumplimiento, se redacta el presente anejo a la memoria.

De acuerdo con la citada Instruccion, el Contratista de la obra, cuando esta se realice por
contrata, determinara las medidas que deberan adoptarse en cada ocasion. El Director de la obra
podra introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo,
mediante las oportunas ordenes escritas, las cuales seran de obligado cumplimiento por parte del
Contratista.

Este anejo, por tanto, no pretende suplir la mencionada obligacién del Contratista sino mas
bien servirle de orientacion en tan importante cometido.

Por la tipologia de las vias donde se realizaran los trabajos objeto de este proyecto, solo se
consideran dos casuisticas en lo que refiere a la ordenacion de la circulaciéon en presencia de las
obras:

1.- Via de doble sentido de circulacién, calzada Gnica con dos carriles, con obstaculo
en la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el nimero de carriles abiertos a la
circulacion.

En este caso sera preciso ordenar la circulacion en sentido unico alternativo, con la
consiguiente demora para la misma. Los efectos de esta ordenacion deberan analizarse por
si fuera mas conveniente implantar otra, como por ejemplo, un desvio provisional.
Normalmente no sera necesario establecer carriles provisionales balizados, ni siquiera para
los vehiculos cuyo carril sea el afectado por las obras. Para cada sentido de circulacion,
habra que disponer:

o Senfalizacion de aviso (TP-18) complementada por un cajetin que indique la distancia
a la linea de detencion.

o Limitacion de velocidad (TR-301) hasta la detencién total.

o Prohibicién de adelantamiento (TR-305).

Debera tenerse en cuenta, sobre todo, con intensidades elevadas de circulacion, la
progresion hacia atras de la cola formada por los vehiculos detenidos, cuya longitud puede
rebasar incluso la sefal TP-18 y alcanzar zonas de visibilidad restringida, con el
consiguiente peligro de accidentes por alcance. Donde se considere necesario en funcién
de la visibilidad disponibles y de la intensidad y velocidad previsibles de la circulacion:

o Debera reajustarse la posicion de la sefial TP-18 o aumentar su niumero para tener
en cuenta la presencia de la cola.

o De dia, debera disponerse por cada lado un agente -con chaleco luminiscente-
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provisto de una sefial TM-1, quien debera moverse en correspondencia con el final
de la cola, para advertir de su presencia.

o De noche debera avisarse la presencia de los semaforos (TL-1) mediante sefales
TP-3 provistas de luces destellantes (TL-2, TL-3 o TL-4).

La ordenacién en sentido unico alternativo se llevara a cabo por uno de los tres
sistemas siguientes:

o Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos normalmente aquel cuyo carril
no sea el afectado mediante sefales fijas TR-5y TR-6.

o Ordenacion regulada manualmente mediante las sefiales TM-2 y TM-3.

o Ordenacion regulada mediante semaforos.

2.- Via de doble sentido de circulacion, calzada unica con dos carriles, con obstaculo
en la calzada, de forma que se requiera el corte total de esta.

Cuando no sea posible el establecimiento de un desvio provisional para ambos
sentidos de circulacion, o al menos para uno, sera preciso cortar la via totalmente, ya que
resultara imposible establecer el sentido uUnico alternativo, y los vehiculos se detendran a
ambos lados de la zona de obras. Esta detencién sera regulada mediante semaforos, y no
podra exceder de unos siete minutos si IMD> 2.000, ni de unos quince si IMD< 1.000,
limitacion que habra que considerar al planificar las operaciones que den lugar al corte de
la calzada.

Para cada sentido de circulacion, habra que disponer:

o Senfalizacion de aviso (TP-18), complementada por un cajetin que indique la
distancia a la linea de detencion.

o Limitacion de velocidad (TR-301) hasta la detencion total

o Prohibiciéon de adelantamiento (TR-305).

Salvo justificacion en contrario, deberan utilizarse exclusivamente los elementos y
dispositivos de sefializacion, balizamiento y defensa incluidos en el catalogo que se contiene en el
anexo 1 de la Instruccion 8.3-IC.

Debera emplearse el minimo numero de sefiales que permita al conductor consciente prever
y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando recargar su atenciéon con sefales
innecesarias 0 cuyo mensaje sea evidente.

Toda sefal que implique una prohibicidon u obligacion debera ser reiterada o anulada antes
de que haya transcurrido un minuto desde que un conductor que circule a la velocidad prevista la
haya divisado. No se podra, por tanto, limitar por ejemplo la velocidad durante varios kilometros
mediante una sola sefal genérica, sino que la limitacion debera ser reiterada a intervalos de un
minuto y anulada en cuanto sea posible.

La sefalizacién, balizamiento y, en su caso, defensa deberan ser modificadas e incluso
retiradas por quien las colocd, tan pronto como varie o desaparezca el obstaculo a la libre
circulaciéon que origino su colocacion; y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no
resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y dias festivos.

A continuacién se incluyen los ejemplos del Manual de ejemplos de senalizacion de obras
fijas para facilitar la aplicacion de la Norma 8.3-IC, "Sefalizacién de Obras" que podrian ser de
aplicacion en las situaciones que la realizacién de la obra objeto de este proyecto genere:
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Ministerio
de
Fomento

Direccion General de Carreteras

Seializacion de Obras Fijas

Via de doble sentido de circulacién
calzada tinica con 2 carriles

si la retencion

supera la seial de obra A 'rr/m'ﬂ vas .
Variable |
V2 |
100 m % % En funcién de la
/ duracion de la obra.
S0m
/ {
S0m %5
/
S0m
' -
S0m /
/ Ny
50 m S0m
/ /
100 m
/
v IMD < 1000 vehiculos
s . o= con visibilidad
Alternativas: & B £ d<50m No fines de semana
b Duracion maxima
5 dias laborables seguidos
/
200 m
/ /
S0m 50 m
F /
S50m
/
S0m
4
R S0m
4
S0m
/
% 100 m
7
Variable
’ / si la retencion
A vas supera la sefial de obra

Zona de obra: Dejando libre un carril Bdemplo: 1.6
Por ejemplo: Obras diversas Ko A6/4
Anejos
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Mm'ﬁe”o Senalizacion de Obras Fijas
Fomento | Vadedoblesentdodecieulecién
Direccion General de Carreteras calzada vinica con 2 carriles

si la retencién AL RIS S
= Alternotvas —y % - : 7
supera la seial de obras I/ s S ! g

| a0 e
Variable % op i e o . 3
' ) e 5 En funcién de la
I L 3 ¥

duracién de la obra.

100 m Ny
|50 m

o 7

{100 m
i
S

IMD < 1000 vehiculos
f _ con visibilidad
- E d< 150 m No fines de semana
Alternativas: A § 4%

Duracién mdxima
‘ 5 dias laborables seguidos

s =
S0m|

L

50m

7

o~
50 m
SRH

| S0m
4
| 100m

Variable S 1 retencién
supera la seiial de obras

s /
v 4 2 stemctivas

Ejemplo:
Zona de obra: Ocupando dos carriles (solo trabajos diurnos) e 112
Por ejemplo: Obras diversas Figura: A7/6
Anejos
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M'“'j;em Sefializacion de Obras Fijas
Fomento fy Via de doble sentido de circulacion iy
Direccion General de Carreteras calzada iinica con 2 carriles

Alternativas
si la retencion -

supera la seiial de obras YAriable

Triflash recomendable

%!? —-——""" en seales TP-18

——s En funcion de la
duracién de la obra.

| som

100 m

100 m

50m

S50m
1 50m

50m
N

%;&

100 m

Variable si la retencién
ariable  supera la seiial de obras

) 4 Allemativas
Zona de obra: Dejando libre un carril Sl 18
Por ejemplo: Obras diversas v A6/4
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"'"g;em Sefializacién de Obras Fijas
Fomento - Via de doble sentido de circulacién B )
Direccién General de Carreteras calzada tinica con 2 carriles

En funcién de la
duracion de la obra

Alternativas: &

Triflash recomendable
en seiiales TP-18

si la retencion
supera la seiial de obras

Zona de obra: Dejando libre un carril de curva Ejemplo: .10
i 5 fnaans: Figura:
Por ejemplo: Obras diversas A6/4
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Ministerio Seializacion de Obras Fijas

de —
Fomento Via de doble sentido de circulacién
calzada tnica con 2 carriles

Direccion General de Carreteras

En funcién de la
duracién de la obra

supera |

Alternativas:

?

‘

200 m

S0m

si la retencion

Variable supera la seial de obras
Zona de obra: Dejando libre un carril en curva (solo trabajos diurnos) Apompn 1.9
Por ejemplo: Obras diversas Figura: A6/4
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La inclusion del presente anejo se realiza en cumplimiento del articulo 233.1, de la Ley 9/2017, de

8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

El programa de trabajos que a continuacion se acompana, tiene caracter indicativo y no
tendra caracter contractual en ningun caso debiendo el Contratista de la obra cefirse a lo que la
legislacion vigente establece en relacién con la presentacion y cumplimiento del programa de
trabajos o plan de obra y, en particular, a lo que establece el Pliego de prescripciones técnicas
particulares de este proyecto.

Meses de plazo 1 2 3 4 Valoracién total
Movimiento de tierras 18.342,03 18.342,03
Drenaje 13.433,38 13.433,38
Pavimentacion 26.139,02 | 26.139,02 ,04000
Seiializacion 12.101,40 12.101,40
Gestion de Residuos 125,00 125,00 125,00 125,00 500,00
Seguridad y Salud 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00
TOTAL PARCIAL 32.150,41 26.514,02 | 26.514,02 12.476,40 97.654,85
EJECUCION MATERIAL
TOTAL ACUMULADO 97.654,85 97.654,85
EJECUCION MATERIAL
PRESUPUESTO 116.209,27 116.209,27
ACUMULADO (SIN IVA)
PRESUPUESTO BASE 140.613,22

DE LICITACION
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La inclusion del presente anejo se realiza en cumplimiento del articulo 233.3, de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y tiene por finalidad estudiar las caracteristicas del
terreno sobre el que se van a ejecutar las obras incluidas en el presente proyecto.

Puesto que las obras se van a ejecutar sobre carreteras en servicio que no presentan ni han
presentado problemas derivados de causas geotécnicas y puesto que las solicitaciones no van a
aumentar ya que no se esperan incrementos de trafico, se puede concluir que el terreno existente
es adecuado a las obras planteadas en este proyecto sin necesidad de realizar ningun estudio
adicional.

En consecuencia, se estima que la obra a ejecutar resulta adecuada a las solicitaciones
previstas y a las caracteristicas del terreno soporte.
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De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero de 2.008, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién, es obligatorio incluir en los
proyectos de obras un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion. Se considera
suficientemente justificado dicho estudio con el siguiente contenido:

Identificacion de los residuos.

Estimacion de la cantidad que se generara (en Tny m3).

Medidas de segregacion “in situ”.

Previsidn de reutilizaciéon en la misma obra u otros emplazamientos.

Operaciones de valorizacion “in situ”.

Destino previsto para los residuos.

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.
Valoracioén del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del
presupuesto del proyecto.

ONoOr~ON =

1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos.

Clasificacion y descripcion de los residuos.

RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria
sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea. No
se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1 m* de aporte y no
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

| A.1.: RCDs Nivel | |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
x [ 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el
cddigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
cddigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el
codigo 17 05 07

[A.2.: RCDs Nivel Il |

RCD: Naturaleza no pétrea |

1. Asfalto
| x |17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |

2. Madera
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[x]17 0201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04
10
4. Papel
[ [200101 Papel |
5. Plastico
| 17 02 03 Plastico |
6. Vidrio
| 17 02 02 Vidrio |
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a
los del cédigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
x (0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
[x[170101 Hormigon
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 0102 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 1 7
01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01,

02y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 0201 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06

mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes
ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
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17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de
17 03 01 hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de
17 04 10 hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 01 contaminados con SP's
Residuos de construccion y demoliciéon que
17 09 01 contienen mercurio
Residuos de construccién y demolicion que
17 09 02 contienen PCB's
Otros residuos de construccion y demolicion que
17 09 03 contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06
17 06 04 01yO03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias
17 05 05 peligrosas
Balastro de vias férreas que contienen sustancias
17 05 07 peligrosas
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y
17 09 04 03
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2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en toneladas
y metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de las categorias del epigrafe anterior. En ausencia de datos
mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 5 cm de altura de mezcla de
residuos por m? de carretera conservado, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m?.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos

Superficie conservada total 38.020,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,05) 1901,00 m?
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 1,00 Tn/m?
Toneladas de residuos 1901,00 Tn
E)f(t:i‘;r:/er;c(::ii(?)r:1 de volumen de tierras procedentes de la 1520800,00 m?
Presupuesto total estimado de la obra 140.613,22 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 18.342,03 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccién y en base a los estudios
realizados de la composiciéon en peso de los RCDs que van a vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la
tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel Il

Tn d V

Evaluacién tedrica del peso por tipologia de Tonelagas de . .
RDC cada tipo de | Densidad tipo | m? Volgmen

’ . RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 2.281.200,00 1,50 1.520.800,00
proyecto
A.2.: RCDs Nivel ll

% Tn d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de Tonela_das de . :
RDC cada tipo de | Densidad tipo | m? VoIl_Jmen
% de peso RDC (entre 1,5y 0,5) | de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,200 380,20 1,30 292,46
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,000 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,000 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,000 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
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TOTAL estimacion | 0,200 380,20 292,46

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 0,040 76,04 1,50 50,69
2. Hormigon 0,120 228,12 1,50 152,07
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,000 0,00 1,50 0,00

4. Piedra 0,050 95,05 1,50 63,36
TOTAL estimacion 0,210 399,21 266,12

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 133,07 0,90 147,86
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 76,04 0,50 152,08
TOTAL estimacion 0,110 209,11 299,94

3.- Medidas de segregacion "in situ” previstas (clasificacidon/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicién deberan
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00T
Papel y carton 1,00T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las
fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran la normativa vigente.

4.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos
(en este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo):

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en | Externo
X | emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado
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5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo):

OPERACION PREVISTA

simplemente seran transportados a vertedero autorizado

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos,

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacioén o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

96/350/CE

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Comision

Otros (indicar)

6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ” (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos).

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Comunidad Autonoma de Galicia para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Sélidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
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RP: Residuos peligrosos

No se prevé el acopio en obra de ningun tipo de residuo ya que, por la naturaleza de la obra,
el resultado de demoliciones y otro tipo de residuo serd cargado inmediatamente en camién para
su transporte a vertedero autorizado o punto de reciclaje.

7.- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.
Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccién y demolicion en obra.

o Gestion de residuos de construccion y demolicion: Gestion de residuos segun RD 105/2008,
realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregacion,
tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran
las especificaciones de la normativa vigente.

o Certificacion de los medios empleados: Es obligacion del contratista proporcionar a la
Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores
empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades
autorizadas y homologadas.

o Limpieza de las obras: Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las
medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto particular (se marcan
aquellas que sean de aplicacion a la obra):

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar
o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m?, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
X | condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también debera estar en lugares debidamente senalizados y segregados
del resto de residuos

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
X | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

X | Enlos mismos debera figurar la siguiente informacién: Razoén social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo
de Residuos de la CAM.
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Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
X | contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
X | evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la ultima decision y de su
justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...), asi mismo se
X | debera contratar solo transportistas o gestores autorizados.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislaciéon nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
X | municipales

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislacién y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
normativa vigente de valorizacion y eliminacion de residuos vy la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

X | En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al
respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara
la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

8.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demolicién, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

La unidad presupuestaria correspondiente a la gestién de los residuos de la obra, asciende a la
cantidad de 500,00 € segun la siguiente justificacion:
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ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio gestion

en Planta / % del
Tipologia RCDs Estimacién (m?3) Vertedero / Importe (€) presupuesto
Cantera / Gestor de Obra
(€/m?)

A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la
excavacion 1520800,00 0,10 152080,00 155,7322%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 155,7322%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza no Pétrea 292,46 0,90 263,21 0,2695%
RCDs Naturaleza Pétrea 266,12 0,80 212,90 0,2180%
RCDs Potencialmente peligrosos 299,94 1,40 419,92 0,4300%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,9175%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... -395,99 -0,4055%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 500,00 0,51%

Con todo lo anteriormente expuesto, y el presupuesto reflejado en el Documento n° 3
Presupuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio
de Gestidon de Residuos para el proyecto de referencia.

Lugo, octubre de 2026
El autor del estudio,

José Fernandez Parajes

ingeniero técnico de obras publicas
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ANEJO 1.2.6. Estudio basico de Seguridad y Salud
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1.- INTRODUCCION

El presente Estudio tiene por objeto dar cumplimiento a lo exigido por el Art. 6 del R.D. 1.627/1.997
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras, considerandose
transcrito a este documento lo establecido en dicho Real Decreto.

El Estudio establece, durante la construccion, las previsiones respecto a la identificacion y
prevencion de riesgos que puedan evitarse, y servira al contratista como directriz basica para
desarrollar sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos, adaptandolo a sus métodos
y medios de construccién, debiendo organizar dichos métodos de forma que se cumpla lo dispuesto
enel R.D. 1.627/1.997 y demas disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud.

2.- CLASE DE OBRA

A la vista de los capitulos del presupuesto, son objeto de este estudio los riesgos que a continuacién
se indican:
A.- Riesgos profesionales de caracter general. ................................SI

B.- Riesgos especificos de cada tipo de obra de este proyecto:

B.1.- Riesgos en movimiento de tierras......................oooiien. SI
B.2.- “ enobras de fabrica y canalizacion...................... Sl
B.3.- “ en pavimentacion..............oooiiii i Sl
B.4.- “ en obras accesorias y medios auxiliares..Sl|
C.- Riegos de dafios @aterCeros. ... .....o.iuiie it e e e Sl

3.- IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS DE RIESGOS GENERALES Y ESPECIFICOS

Dada la naturaleza de las obras se consideran como posibles los riesgos que se relacionan a
continuacion, siendo de aplicacién en los apartados correspondientes a los grupos de riesgos
sefialados con “SI” en el epigrafe 2.- Clase de obra.

Dichos riesgos se prevé controlarlos y reducirlos mediante las medidas preventivas y de

proteccion enumeradas en el epigrafe 4.- Medidas.

3.1.- RIESGOS PROFESIONALES (R.P.)
A.- Riesgos Profesionales de caracter General para cualquier clase de obra (R.P.G.)
1.- Atropellos por maquinaria y vehiculos.
2.- Atrapamiento por maquinaria.
3.- Colisiones y vuelcos.
4.- Cortes y golpes.
5.- Caidas de objetos.
6.- Caidas de altura.

Anejos

IV77WWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y Fecha y Hora | 06/10/2026 08:43:23

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

NelTELE determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmado por JOSE FERNANDEZ PARAJES (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)
Firmado por HECTOR DIEGUEZ ARANDA (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-

Url de verificacion lugo/code/IV77TWWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y Pégina 52/124




Diputacién Provincial de Lugo Servicio de Vias y Obras

Rehabilitacion de firme por tramos LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-547)", pk 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-
3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844

7.- Interferencia con lineas eléctricas y otras conducciones aéreas y subterraneas.
8.- Inclemencias climaticas.

9.- Proyecciones de objetos o materiales.

B.- Riesgos Profesionales de caracter Especifico (R.P.E.).
B.1.- En Movimientos de Tierras (R.P.M.T.).
Los enunciados en el apartado A, como R.P.G.n° 1 a 9, y ademas:
10.- Desprendimientos de tierras.
11.- Polvo.
12.- Ruido.
B.2.- En ejecucion de Obras de Fabrica e instalacion de Canalizaciones (R.P.F.C.).
Los enunciados en el apartado A, como R.P.G. n° 1 a 9, y ademas:
10.- Heridas punzantes y por maquinas cortadoras.
11.- Erosiones y contusiones en manipulacion.
12.- Salpicaduras de hormigoén en ojos.
13.- Proyeccion de particulas a los ojos en operaciones de corte.
B.3.- En Pavimentacion (R.P.P.).
Los descritos en el apartado A como R.P.G. n° 1 a 9, y ademas:
10.- Salpicaduras y quemaduras por manipulacion de productos bituminosos en caliente.
11.- Inflamacién de productos bituminosos.
B.4.- En obras Accesorias y Medios Auxiliares (R.P.A.M.).
Los mencionados en el apartado A como R.P.G. n° 1 a9, y ademas:
10.- Riesgos eléctricos.
11.- Inflamacién de combustibles e incendio.
12.- Quemaduras en ejecucion de soldaduras.

3.2.- RIESGOS DE DANOS A TERCEROS (R.D.T.)

Dada la necesidad de realizar obras en vias abiertas al trafico rodado y peatonal se identifican como
posibles y evitables los mismos riesgos descritos en el anterior apartado 3.1: “Riesgos
Profesionales” de caracter General (A) y Especificos (B) correspondientes a los grupos de riesgos
identificados en el epigrafe 2.- Clase de obra con “Sl”.

Para evitarlos se procedera mediante vallado al corte, sea permanente o discontinuo, total
o parcial, del trafico rodado y peatonal de las zonas de influencia de las actividades generadoras
de riesgo identificadas en el anterior apartado 3.1. (Riesgos Profesionales), sefializandolas
adecuadamente.
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4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION

4.1.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES (a implantar y revisar diariamente por el Jefe
de obra del Contratista).

A.- Prevencion de Riegos Profesionales de caracter General.

- Protecciones Colectivas (P.C.G.).
1.- Senales de tréfico.
2.- Vallas de limitacion y proteccion.
3.- Cinta de balizamiento.

4.- Jalones y sefiales de seguridad opticas y luminosas segun circunstancias ambientales.

5.- Topes de desplazamiento de vehiculos y maquinaria.

6.- Localizacion previa de cables eléctricos y otros servicios subterraneos. (Puesta a tierra de
las instalaciones eléctricas de obra. Comprobacion del estado de los aislamientos e
interruptores diferenciales).

7.- Balizamiento de lineas eléctricas aéreas y subterraneas.

8.- En obra fija: Caseta de obra; en obra movil: Vehiculos con cabina suficiente para albergar
o trasladar a todo el personal.

9.- Botiquin, direccion y teléfono del servicio local de urgencia para primeros auxilios.

- Protecciones Personales (P.P.G.).

1.- Casco para todas las personas que participan en la obra.

2.- Monos o buzos a reponer segun convenio colectivo.

3.- Guantes de uso general o de goma.

4.- Botas y traje de aguas para trabajo en condiciones de humedad.

5.- Chaleco reflectante en condiciones de visibilidad escasa.

6.- Gafas contra impacto en trabajos de corte o proyeccion de materiales.
7.- Protectores auditivos frente a ruido superior a 80 dBA.

8.- Cinturdn antivibratorio en trabajo con martillo neumatico.

B.- Prevencion de Rieqos Profesionales de caracter Especifico.

B.1.- En Movimiento de Tierras.

- Protecciones Colectivas (P.C.M.T.)

Las especificadas en el apdo. 4.1.A. como P.C.G. (protecciones colectivas para riesgos
profesionales generales), n° 1 a 9 y ademas:

10.- Riego con agua de superficies pulverulentas.
11.-Comprobar que no se sobrepasan los taludes de proyecto.

- Protecciones Personales (P.P.F.C.)

Las especificadas en el apdo. 4.1.A como P.P.G. (protecciones personales para riegos
profesionales generales) n° 1 a 8.

B.2.-En ejecucion de obras de Fabrica y Canalizaciones.
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- Protecciones Colectivas (P.C.F.C.)

Las especificadas en el apdo. 4.1.A como P.C.G. como n®1 a9, y ademas:
10.- Entibacion de zanjas y apeo de taludes de altura superior a 2,- m. cuando la pendiente del
plano de corte supere la de estabilidad natural del terreno.
11.- Barandillas en plataforma de altura superior a 2,- m.
12.- Barandilla de proteccién perimetral a zonas con ferralla vertical cuyo plano de corte esté
por debajo del nivel de circulacion.
13.- Cierre de huecos en forjados, mediante malla, planchas o tableros.

-Protecciones Personales (P.P.F.C.)

Las especificadas en el apdo. 4.1.A como P.P.G. n° 1 a 8, y ademas:

9.- Cinturdn de seguridad para trabajos en altura superior a 2,- m. sin barandilla de proteccion.
10.- Botas de seguridad.

B.3.- En Pavimentacion.

-Protecciones Colectivas (P.C.P.)

Las especificadas en el apdo. 4.1.A como P.C.G.,n° 1 a 9, y ademas:
10.- Riego de superficies pulverulentas
11.- Extintores en vehiculos con elementos de calefaccion por quemadores.
12.- Pantalla contra salpicaduras de productos bituminosos.

-Protecciones Personales (P.P.P.)

Las especificadas en el apdo. 4.1.A como P.P.G., n° 1 a 8, y ademas:
9.- Mandil y mascarilla de proteccion para el aplicador de productos bituminosos pulverizados.
B.4.- En obras Accesorias y Medios Auxiliares.

-Protecciones Colectivas (P.C.A.M.)

Las especificadas en el apdo. 4.1 como P.C.G.,n° 1 a 9, y ademas:
10.- Puesta a tierra de instalaciones eléctricas auxiliares y proteccion contra contactos directos
e indirectos.
11.- Extintor.

-Protecciones Personales (P.P.A.M.)

Las especificadas en el apdo. 4.1. A. como P.P.G., n° 1 a 8, y ademas:

9.- Pantalla e indumentaria completa especifica para el soldador.

4.2.- PREVENCION DE DANOS A TERCEROS

-Protecciones Colectivas (P.C.D.T.):
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Se sefializara de acuerdo con la normativa vigente el tramo de via publica afectado por las
obras, tomandose las adecuadas medidas de seguridad y balizamiento que cada caso requiera.

Se sefializaran todos los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma y colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

En las zonas de influencia de la obra en que existe posibilidad de transito pubico se
extremara el cuidado en el establecimiento y mantenimiento permanente hasta la terminacion de la
obra de las protecciones colectivas n° 1 a 4 especificadas en el apartado correspondiente de riesgos
profesionales.

4.3.- FORMACION Y SERVICIOS DE PREVENCION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposicion de los métodos de trabajo, riesgos
que puedan entrafar y medidas de seguridad a emplear, procurando ademas habilitar un socorrista
por tajo.

El contratista dispondra de asesoramiento en materia de Seguridad y salud, asi como de
servicio médico de empresa propio 0 mancomunado.

El botiquin se revisara mensualmente, y se repondra el material agotado diariamente.

5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista esta obligado a redactar un plan de seguridad y salud para ejecucion de la obra,
adaptando este estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

6.- DISPOSICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Toda la legislacion vigente en materia de seguridad y salud y particularmente la siguiente:

e Orden del 28 de agosto 1.970, Ordenanza de trabajo en la Construccion, Vidrio y Ceramica
(B.O.E. 5 al 9 de Septiembre de 1.970).

e Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1.995 de 8 de Noviembre (B.O.E. 10-11-95).

¢ Reglamento de los Servicios de Prevencion R.D. 39/1.997 de 17 de Enero (B.O.E. 27 de 31
de Enero).

e R.D. 485/1.997, de 14 de Abril 1.997 (B.O.E. 23 de Abril 1.997, n® 97), Disposiciones
minimas en materia de Sefalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e R.D. 486/1.997, de 14 de Abril 1.997 (B.O.E. 23 de Abril 1.997, n® 97), Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

e R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo (B.O.E. 12 de Junio 1.997, n° 140), sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

e R.D.1215/1.997 de 18 de Julio (B.O.E. 7 de Agosto de 1.997, n° 188), sobre Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

e R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25 de Octubre 1.997, n° 256), por el que se
establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y salud en las obras de construccion.
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Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion.

R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se maodifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en obras de construccion.

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial de Lugo.

Lugo, octubre de 2026
El autor del estudio,

José Fernandez Parajes

ingeniero técnico de obras publicas
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PROYECTO
DE

Rehabilitacion de firme por tramos LU-P-3301 "Monterroso (N-
640) - Marco (N-547)", pk 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei
(LU-P-3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844.
MONTERROSO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES.

Objeto.

Objeto del contrato.

Adjudicatario.

Direccion de la obra. Relaciones del Adjudicatario con la Administracion.
Legislacion y normativa aplicable.

Revision de precios.

Medidas de seguridad y prevencion.

Control de calidad, ensayos, reconocimientos y seguimiento de los trabajos.
Afecciones.

Medidas de proteccion. Limpieza y terminacion.

Construcciones auxiliares y provisionales.

Recepcion y plazo de garantia.

Legislacion social.

Gastos diversos por cuenta del Adjudicatario.
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CAPITULO 2.- DISPOSICIONES PARTICULARES.

2.1.- Descripcion de los trabajos.

2.2.-  Ambito territorial.

2.3.- Medios del Adjudicatario.

2.4.- Obligaciones contractuales esenciales.

2.5.- Plazo de ejecucion, plan de obra y penalizaciones.

CAPITULO 3.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS: CONDICIONES, MEDICION Y ABONO.

3.1.- Normas generales de ejecucion.
3.2.- Materiales.

3.3.- Ejecucion de los trabajos.

3.4.- Medicién y abono.
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CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, el Pliego) es
describir y definir los trabajos vy fijar las condiciones técnicas que regiran en el contrato de obras
para la Rehabilitacion de firme por tramos LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-547)", pk
0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844 (en adelante,
el Contrato).

El presente Pliego consta de tres capitulos, todos con idéntico caracter contractual. En caso
de contradiccion entre las partes, tendra prelacion el Capitulo 1 sobre el resto de las partes y el
Capitulo 2 sobre el Capitulo 3.

1.2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato sera llevar a cabo la rehabilitacion de firme en LU-P-3301 "Monterroso (N-
640) - Marco (N-547)" y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-3301) - Fufin - Tarrio" entre los puntos
kilométricos antes indicados, mediante el extendido de mezcla bituminosa en caliente.

1.3. ADJUDICATARIO

La empresa ofertante que resulte adjudicataria del Contrato recibira la denominacién de
Adjudicatario y estara sujeta al cumplimiento del presente Pliego.

El Adjudicatario designarda a una persona fisica que lo represente (en adelante,
Representante del Adjudicatario) con capacidad suficiente para llevar a cabo las obligaciones
derivadas del cumplimiento del Contrato. El Representante del Adjudicatario habra de estar en
posesion de la titulaciéon de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras
Publicas o Grado en Ingenieria Civil.

1.4. DIRECCIQN DE OBRA. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA
ADMINISTRACION

El Organo de contratacion designara al Facultativo de la Administracion Director de la obra o
Director Técnico (en adelante, Director de obra) que habra de ser un técnico con titulacién adecuada
y suficiente. Asi mismo, el Organo de contratacion podra adscribir cuanto personal considere a la
Direccion de obra bajo las 6rdenes directas del Director de obra, de manera que, el Director de obra
y en su nombre el personal que lo represente, desempefiara las funciones directoras e inspectoras
y cuantas le sean propias, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y
objetivos perseguidos por la Diputacion de Lugo.

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del Contrato, todas las relaciones directas del
Adjudicatario con la Administracion se desarrollaran a través del Director de obra -o del personal
que lo represente-, con el Representante del Adjudicatario.

El Adjudicatario tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones
o reclamaciones que dirija al Director de obra, y a su vez estara obligado a devolver a aquél los
originales o una copia de las 6rdenes que reciba, poniendo al pie el "enterado”.
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El Director de obra, o en su nombre el personal que lo represente, dara las 6rdenes
relacionadas con el cumplimiento del Contrato al Representante del Adjudicatario preferentemente
por escrito y con acuse de recibo. En cualquier caso, seran igualmente validas las 6rdenes emitidas
por e-mail o fax.

El Director de obra podra solicitar al Representante del Adjudicatario con caracter previo o
durante la ejecucion de los trabajos cuanta documentacién técnica y/o informes estime oportunos
(planificacion de los trabajos, procedimiento constructivo previsto, céalculos, planos, caracteristicas
de la maquinaria a utilizar, caracteristicas de los materiales a utilizar, mediciones, etc.). El caracter
deficiente o incompleto de cuanta documentacion técnica se solicite tendra la misma consideracion
que si los trabajos fuesen deficientes o incompletos y asi se reflejara en el abono de los mismos.

El Director de obra podra exigir al Adjudicatario la designaciéon de un nuevo representante
cuando asi lo requiera. Se presumira que existe dicho requisito en el caso de incumplimiento de
ordenes recibidas o de negativa a suscribir o emitir, con su conformidad o reparos, los documentos
que reflejen el desarrollo del Contrato, como partes de situacion, datos de medicion, resultados de
ensayos, ordenes de la Direccion y analogos definidos por las disposiciones del Contrato o
convenientes para un mejor desarrollo del mismo.. El Director de obra comunicara este requisito
por escrito al Adjudicatario quien, en el plazo de diez dias naturales, debera nombrar un nuevo
técnico que lo represente.

1.5. LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE

El presente Pliego regira en unién con las disposiciones legales y normativas de caracter general y
particular que se sefalan a continuacion:

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

e Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado.

e Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales
basicos y las férmulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

e Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijacion de formulas
polinémicas de revision de precios en los proyectos de obras de la Direccion General de
Carreteras.

o Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

o Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.

e Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.

¢ Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras
de Galicia.
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Orden del 23 de mayo de 2019 por la que se regulan los accesos en las carreteras de Galicia
y en sus vias de servicio.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instruccién sobre las
medidas especificas para la mejora de la eficiencia en la ejecucion de las obras publicas de
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC
“Trazado” de la Instruccion de Carreteras.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC “Drenaje

superficial” de la Instruccion de Carreteras.

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y
construccion del drenaje subterraneo en obras de carretera.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones
de firme”, de la Instruccion de Carreteras.

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de Carreteras.

Orden, de 20 de marzo de 2014, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC “Sefalizacién vertical’,
de la Instrucciéon de Carreteras.

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales.

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccién 8.3-IC sobre sefalizacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado.

Manual de ejemplos de sefalizacién de obras fijas. Direccion General de Carreteras, 1997.
Sefializacion moévil de obras. Direccion General de Carreteras, 1997.

Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicacién y de mantenimiento
de las caracteristicas de la sefializacion horizontal.
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¢ Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre sefalizacién de carreteras, aeropuertos,
estaciones ferroviarias, de autobuses y maritimas y servicios publicos de interés general en el
ambito territorial de las Comunidades Auténomas.

¢ Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre sefalizacion de carreteras, aeropuertos,
estaciones ferroviarias, de autobuses y maritimas y servicios publicos de interés general en el
ambito de las Comunidades Auténomas con otra lengua oficial distinta del castellano.

e Senales verticales de circulacion. Tomo |. Caracteristicas de las sefiales. Direccion General de
Carreteras, marzo de 1992.

e Senales verticales de circulacion. Tomo Il. Catalogo y significado de las sefiales. Direccion
General de Carreteras, junio de 1992.

¢ Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista.

e Orden Circular Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplicacion de Sistemas De
Contencién De Vehiculos.

e Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion Técnica para
la instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la
Red de Carreteras del Estado.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la
Direccion General de Carreteras (PG-3) incluyendo sus actualizaciones.

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservacion de Carreteras (PG-
4).

o Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion
de cementos (RC-16).

o Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
e Normas UNE.

e Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo de 2004 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigon.

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension.

Ademas seran de aplicacion todas las modificaciones vigentes de las disposiciones
enumeradas asi como cuanta disposicion legal que esté vigente durante la ejecucion del Contrato.
Sera responsabilidad del Adjudicatario conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ninglin caso,
que no se le haya hecho comunicacién explicita.

Si se produjera alguna diferencia de grado entre los términos de una descripcion de este
Pliego y los de otra descripcién analoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas
sera de aplicacion la mas exigente.
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Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fueran conceptualmente incompatibles o
contradictorias, prevaleceran las de este Pliego sobre las Disposiciones Generales citadas, salvo
autorizacion expresa por escrito del Director de obra.

1.6. REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.5 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, puesto que la duracién propuesta para la ejecucion de los trabajos es
de cuatro meses, el tiempo transcurrido desde la formalizacion del contrato hasta la terminacion de
la obra en ningun caso deberia ser superior a dos afos y, por tanto, no se estima que proceda la
revision de precios a lo largo del Contrato.

1.7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION

Todos los trabajos ejecutados en cumplimiento del Contrato se llevaran a cabo adoptando las
debidas medidas de seguridad, tanto para los operarios como para los usuarios de la carretera, y
con estricto cumplimiento de la normativa estatal vigente en materia de sefalizacion de obras.

El Adjudicatario sera responsable de la seguridad vial en los tramos o lugares donde realice
trabajos objeto del Contrato, siendo asimismo responsable de los dafios a terceros que se
produzcan por dicha causa. A tal efecto estara obligado antes del comienzo del Contrato, a suscribir
un seguro de Responsabilidad Civil, donde figure como actividad asegurada “el objeto del contrato”,
tanto para asegurar su propia responsabilidad como la del personal técnico. La cobertura de este
seguro sera como minimo de un millén (1.000.000 €) por anualidad, con una franquicia maxima de
3.000.€ y los riesgos asegurados seran:

o] Responsabilidad civil de explotacion.
o] Responsabilidad civil profesional de los técnicos
o Responsabilidad frente a accidentes laborales con un sublimite por victima no inferior a
600.000.€
o} RC Cruzada
Responsabilidad civil contaminacién accidental.
R.C. Postrabajos, con un minimo de 12 meses.
RC Subsidiaria
Inclusién de Dafos a bienes preexistentes, conducciones aéreas y subterraneas.

O O 0O

Se incluira como asegurado adicional a la Diputacion de Lugo exclusivamente para este
contrato, sin perder la condicién de tercero.

A estos efectos presentara un certificado de la aseguradora donde se mencione expresamente
cada punto solicitado y figure la duracién del seguro y encontrarse al corriente de pago

El Director de obra podra ordenar la modificacion o refuerzo, bajo su responsabilidad, de la
sefializacion provisional prevista o colocada en un tramo o lugar donde se realicen trabajos objeto
del Contrato.

Los gastos derivados de la sefializacion provisional se consideran incluidos en la ejecucién
de las correspondientes unidades de obra, y en ningun caso seran objeto de abono aparte.

El Adjudicatario esta obligado a cumplir (y demostrar dicho cumplimiento), en todo momento,
durante la ejecucién del Contrato sus obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales y
seguridad y salud.
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La accion preventiva del Adjudicatario se debera estructurar de acuerdo con el articulo 16
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales y con el contenido del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion. A tales efectos, el Adjudicatario elaborara un
Plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio basico de seguridad y salud incluido en este proyecto, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

Los gastos derivados del cumplimiento del Plan de seguridad y salud y de la accién
preventiva del Adjudicatario en relacion al desarrollo del Contrato se encuentran recogidos en el
correspondiente capitulo del Presupuesto.

El Adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo previamente al comienzo
de los trabajos, debiendo enviar copia del documento de apertura al Director de obra y al
Coordinador de seguridad y salud.

Ademas, debera estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas y vigilar la inscripcion
en dicho registro de todas la empresas subcontratadas por €l o por sus subcontratas.

También sera obligacion del Adjudicatario disponer del Libro de Subcontratacion en el que
se recogera desde el inicio de los trabajos, por orden cronolégico todas y cada una de las
subcontrataciones que realice. Ademas, debera comunicar cada subcontratacion, por escrito y con
la debida antelacion, al Coordinador de seguridad y salud, con el objeto de que éste pueda dar
cumplimiento a sus obligaciones y al Director de obra para que éste la autorice.

Por ultimo, el Adjudicatario debera atender todas las indicaciones otorgadas por el
Coordinador de seguridad y salud relativas a la coordinacién de actividades empresariales y
trasladar el contenido de las mismas a las empresas subcontratistas y trabajadores autonomos
(incluyendo la adscripcion de estos al Plan de seguridad y salud).

1.8. CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS, RECONOCIMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE
LOS TRABAJOS

A efectos de comprobacion de lo estipulado en este Pliego, la Diputacidon de Lugo podra ordenar la
realizacion de cuantas pruebas y ensayos estime para constatar la idoneidad de los materiales a
emplear y la correcta ejecucion de las diversas unidades de obra, con cargo al Adjudicatario y hasta
un maximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecucion material al que asciende este
proyecto. Dicha cantidad limite sera a los precios sin IVA que la Diputacion de Lugo contrate con el
laboratorio por ella designado. El coste de aquellos ensayos, pruebas, mediciones o pesajes cuyo
resultado sea contrario a lo especificado en este Pliego o por las 6rdenes del Director de obra,
correran directamente por cuenta del Adjudicatario y no se contabilizaran dentro del citado
presupuesto para control de calidad.

El abono de los ensayos se considera incluido en el precio de las unidades de obra y no
sera objeto de abono aparte.

El Director de obra podra elegir los materiales a emplear para su control, asi como
presenciar su preparacion y ensayo.

El Director de obra podra efectuar cuantos reconocimientos “in situ” estime necesarios bien
en los lugares de procedencia de los materiales, en las instalaciones donde tenga lugar su
fabricacion o en el propio lugar de empleo, durante la ejecucion de los distintos trabajos o al término
de los mismos para lo cual el Adjudicatario le debera facilitar el acceso y transporte a dichos lugares

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pagina 7

IV77WWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y Fecha y Hora | 06/10/2026 08:43:23
oo Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmado por JOSE FERNANDEZ PARAJES (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)
Firmado por HECTOR DIEGUEZ ARANDA (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma- Pagina 64/124

Url de verificacion lugo/code/IV77WWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y




Diputacién Provincial de Lugo Servicio de Vias y Obras

Rehabilitacion de firme por tramos LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-547)", pk 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-
3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844

tanto a él como al personal por él designado.

Sera obligacién del Adjudicatario establecer un seguimiento de los trabajos que, sin perjuicio
de las mediciones e inspecciones realizadas por la Direccion de obra, deje constancia de los
trabajos realizados y de los datos de su ejecucion.

Dicho seguimiento quedara plasmado en un informe suscrito por el Representante del
Adjudicatario que remitira al Director de obra. La frecuencia, soporte documental y contenido de
dicho Informe de seguimiento del Contrato vendran definidos por el Director de obra.

El Director de obra podra valerse de cuantos medios personales, materiales y técnicos tenga

a su disposicion para comprobar el cumplimiento del Contrato en todos sus ambitos, en especial
en cuanto a:

o Cumplimiento del Plan de seguridad y salud.
Cumplimiento de las condiciones de los materiales.
Correcta ejecucion de los trabajos.
Cumplimiento de los plazos de actuacion.
Formulacion puntual y correcta de toda la documentacién de seguimiento prescrita.
Realizacién de ensayos prescritos.
Entrega de cuanta documentacion técnica en cuanto a materiales, maquinaria, equipos de
proteccion, etc. se solicite.
o Formulacion y entrega de cuantos informes o documentos técnicos se soliciten previos a la

ejecucion de una determinada actuacion.

O O O O O O

El Adjudicatario proporcionara al Director de obra, o al personal que lo represente, toda
clase de facilidades y/o medios para los replanteos, reconocimientos, ensayos, visitas a obra,
mediciones y pruebas de materiales, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego, permitiendo y gestionando el acceso a todas las zonas de actuacion e
incluso a los talleres, plantas y fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos
para las obras.

Los ensayos, mediciones y reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos,
no tendran otro caracter que el de simples antecedentes para la recepcion de la prestacion.

La admision de materiales o unidades de obra, antes de la recepcion de la prestacién, no
atenuara las obligaciones de subsanar o reponer que contrae el Adjudicatario, si las actuaciones
realizadas resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de recepcion.

1.9. AFECCIONES

El Adjudicatario sera responsable de averiguar los servicios existentes en cada zona de actuacion
antes de ejecutar ningun trabajo y comunicarlos al Director de obra. En el caso de afectarlos,
habiendo obviado la anterior directriz, estara obligado a abonar y/o subsanar los dafios producidos
al titular del servicio.

El Adjudicatario debera comunicar al Director de obra, con caracter previo a la ejecucion de
cualquier trabajo las posibles afecciones medioambientales, patrimoniales, arqueoldgicas,
hidraulicas o de cualquier otro ambito a las que pueda dar lugar dicha ejecucion. En caso de no
hacerlo, asumira cuanta sancion administrativa y/o penal conlleve la realizacion de tales trabajos
sin la correspondiente autorizacion.
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1.10. MEDIDAS DE PROTECCION. LIMPIEZA Y TERMINACION

Una vez terminada cada una de las actuaciones derivadas del cumplimiento del Contrato, se
procedera a realizar la limpieza final del tramo, lugar o zona donde se haya realizado dicha
actuacion.

Asi, todas las instalaciones, acopios, restos de materiales, restos de vegetacion, accesos
provisionales, depdsitos o edificios construidos con caracter temporal, etc. deberan ser removidos
al término de la actuacion y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. Todo
ello se efectuara de forma que las zonas queden completamente limpias y en condiciones estéticas
acordes con el paisaje circundante.

Deberan conservarse en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

Una vez terminadas las obras y previamente a la recepcion se procedera a la limpieza de la
calzada, sefiales y de todos los elementos susceptibles de acumular arrastres tales como cunetas,
pasos salvacunetas, arquetas y obras de drenaje transversal.

Los gastos derivados de la limpieza posterior a cada actuacion y la limpieza final previa a la
recepcion se consideran incluidos en la ejecucion de las correspondientes unidades de obra, y en
ningun caso seran objeto de abono aparte.

El Adjudicatario debera proteger todos los materiales y las propias zonas de actuacion
contra todo deterioro y dafio durante el periodo de construccién frente a robos, vandalismos y/o la
accion de los distintos agentes meteoroldgicos. Ademas, debera almacenar y proteger contra
incendios todos los materiales inflamables. Se subraya la importancia del cumplimiento por parte
del Adjudicatario de los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

1.11. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El Adjudicatario queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de los trabajos todas las
construcciones auxiliares para acopios, almacenes provisionales, accesos, vestuarios, bafios, etc., que
fuesen necesarias para la realizacion correcta de dichos trabajos. Ninguna de estas construcciones
auxiliares sera objeto de abono, estando incluidas en la ejecucién de las correspondientes unidades de
obra.

Todas estas obras estan supeditadas a la aprobacién del Director de obra, en lo referente a
ubicacion, cotas, etc. Ademas, no se ubicaran en zonas sensibles y/o protegidas por alguna figura
ambiental.

Terminada la recepcion, el Adjudicatario debera proceder inmediatamente a la retirada de sus
instalaciones, herramientas, materiales, etc., y si no lo hiciese, la Administracion podra mandarlo retirar
a cuenta del Adjudicatario.

1.12. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Dentro del plazo de un mes a contar desde la finalizacion del Contrato y de sus eventuales prorrogas
si las hubiere, tendra lugar el acto de recepcion en el que se constatara la conformidad y satisfaccion
de la Administracion con la prestacién realizada por el Adjudicatario, levantandose la
correspondiente acta.
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Cuando la prestacién no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi en el acta y
el Director de obra sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos.

Si transcurrido dicho plazo el Adjudicatario no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

Si el acto de recepcion fuese positivo, comenzara a contar desde la fecha de recepcion el
plazo de garantia que sera de UN (1) ANO, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administracion, quedara extinguida la responsabilidad del Adjudicatario salvo vicios ocultos.

De acuerdo con el articulo 700.10 del PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes, el periodo de garantia minimo de las marcas viales ejecutadas
con los materiales y dosificaciones especificadas en el proyecto, sera de dos (2) afios a partir de la
fecha de aplicacion.

1.13. LEGISLACION SOCIAL

El Adjudicatario se hara responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre accidentes de trabajo, retiro obrero y jornal minimo, asi como de cuantas
disposiciones se dicten sobre estas materias.

Se pondra especial atencion en el cumplimiento de las normas que la Administracion y
Adjudicatario, de mutuo acuerdo, establezcan para la seguridad del personal obrero, quedando la
Administracion autorizada a la expulsién de cuantos obreros o empleados vinculados al Contrato
reincidan en el incumplimiento de las mismas o, incluso, aunque este incumplimiento fuese por
primera vez, si la consecuencia del mismo pudiese ser de accidente grave.

1.14. GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO

Ademas de los gastos que se refieren en los apartados 1.10 y 1.11 de este Pliego, sera también
por cuenta del Adjudicatario, el suministro de energia eléctrica necesario para el funcionamiento de
equipos y herramientas.

El Adjudicatario también tendra la obligacién de montar y conservar por su cuenta un
suministro adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para el uso del personal,
instalando y conservando los elementos precisos para este fin.

Ademas, estara obligado a la colocacion de un cartel de obra segun el modelo indicado en
el Documento n° 4: Planos o modelo de dimensiones similares segun disefio indicado por el Director
de obra. La ubicacion del cartel sera la indicada por el Director de obra.

Por ultimo, en ningin caso asumira la Administracion los gastos para manutencién y/o
alojamiento del personal del Adjudicatario que realice trabajos objeto del Contrato.

CAPITULO 2: DISPOSICIONES PARTICULARES

2.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar que comprende este proyecto son los siguientes:
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o Reapertura de cunetas: El drenaje longitudinal es garantia de durabilidad y, por tanto,
previamente a la pavimentacion se procedera a la reapertura de las cunetas existentes,
eliminando la vegetacion y los aterramientos y recuperando la seccion primitiva. Ademas,
se limpiaran y desatascaran manualmente las obras de drenaje transversales, los pasos
salvacunetas y cualquier elemento de drenaje existente y necesario para garantizar la
evacuacion de las aguas. Se hormigonaran varios tramos de cuneta

o Pavimentacion: Con el fresado de los tramos con deficiencisa y el posterior extendido
de una capa de mezcla bituminosa en caliente sobre el firme existente se dotara a éste de
un nuevo pavimento con mayor regularidad superficial aumentando también su capacidad
estructural. Se opta por el empleo de una mezcla bituminosa densa, adecuada para su uso
en capas de rodadura segun la actual normativa de firmes, concretamente, una AC16 surf
D (anteriormente denominada D-12) que se extendera de tal manera que se obtenga una
adecuada regularidad superficial pero limitando los espesores medios resultantes en cada
tramo a 5 cm.

o Sefializacion y balizamiento: Finalizada la pavimentacién, se realizara el pintado de
la via mediante marcas viales reflexivas blancas, y la actuaciéon en la barrera bionda de

algunos tramos.

2.2. AMBITO TERRITORIAL

El ambito territorial de actuacidon donde se desarrollaran los trabajos correspondientes al Contrato,
sera el dominio publico viario y adyacente (tal como se definen en la Ley 8/2013, de 28 de junio, de
carreteras de Galicia) de la Diputacion de Lugo de la LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-
547)" y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-3301) - Fufin - Tarrio".

2.3. MEDIOS DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario debera disponer de una oficina que cumplira las vigentes condiciones de
funcionalidad y seguridad y salud en el trabajo y contara con:

Sala de reuniones con mesa para al menos, ocho personas.

Teléfono Fijo

Fax.

Ordenador con impresora.

Conexion permanente a internet y correo electronico especifico.

Una persona al cargo de dicha oficina de 8:00 a 20:00 h de lunes a viernes.

O O O O O O

El Representante del Adjudicatario que se cita en el apartado 1.3 de este Pliego debera
contar con la disponibilidad suficiente para:

o Organizar la ejecucion de todos los trabajos derivados del cumplimiento del Contrato.
o Supervisar dicha ejecucién comprobando que se cumplen los estandares de calidad
exigidos.
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o Garantizar el cumplimiento del Plan de seguridad y salud y realizar un seguimiento periédico
del mismo.

o Elaborar, suscribir y remitir al Director de obra el informe periddico de seguimiento al que se
refiere el apartado 1.8 de este Pliego.

o Recabary remitir cuanta informacién acerca de los materiales, equipos o procedimientos de
ejecucion solicite el Director de obra, en relacion a la ejecucion de trabajos objeto del
Contrato.

o Elaborar, suscribir y remitir al Director de obra cuantos informes técnicos (planificacién de
los trabajos, procedimiento constructivo previsto, calculos, planos, mediciones, etc.) le
solicite éste en relacion a la ejecucion de trabajos objeto del Contrato.

o Acudir a reuniones o visitas a obra con el Director de obra cuando éste lo cite con una
antelacion minima de tres (3) horas.

o Facilitar al Director de obra, o al personal que lo represente, la documentacion y los medios
necesarios para cuantos reconocimientos y comprobaciones desee realizar en relacion a la
ejecucion de trabajos, a la sefializacion provisional, al cumplimiento del Plan de seguridad
y salud, a la procedencia y/o fabricacion de los materiales, etc.

El Adjudicatario dispondra de los medios técnicos personales necesarios (topografos,
delineantes, etc.) para el desarrollo de los trabajos y para la realizacion de replanteos, informes
técnicos, comprobaciones, etc. a peticion del Director de obra.

Ademas, el Adjudicatario debera tener disponible permanentemente en la obra (siempre y
cuando se estén ejecutando trabajos) el siguiente personal de plantilla que en ningln caso podra
ser subcontratado:

o Un (1) Encargado de obra.

Todo el personal, de plantilla o subcontratado, cuando se encuentre en el ambito de
actuacion estara dotado de ropa de trabajo especifica acorde al trabajo en que intervenga.

El Representante del Adjudicatario y el/los encargado/s dispondran de teléfono movil tipo
smartphone con conexion 3G para uso laboral.

El Adjudicatario debera contar con los medios personales y de maquinaria necesarios para
la completa y correcta ejecucion de los trabajos. Los medios deberan adecuarse a los trabajos a
realizar y a los plazos contractuales. Dichos medios podran ser objeto de subcontratacion con las
limitaciones que el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato y la legislacion
vigente establezcan.

En cualquier caso, ya se trate de medios propios o subcontratados, el Adjudicatario debera
proponer al Director de obra los medios a emplear para la realizacién de cada uno de los trabajos.
De no estimar el Director de obra que los medios sean adecuados y/o suficientes, podra exigir la
sustitucion o ampliacion de dichos medios.

En particular, los medios para la fabricaciéon y puesta en obra de las mezclas bituminosas
en caliente cumpliran lo establecido en el articulo 542.4 del PG-3.

Los equipos quedaran adscritos a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades de
obra en que han de utilizarse no pudiendo ser retirados de la obra sin la autorizacion expresa del
Director de obra.

El Adjudicatario debera tener a disposicion todos cuantos medios personales, materiales y
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equipos sean necesarios para que la obra esté perfectamente sefalizada y la calzada limpia y
despejada en todo momento, sin que ello sea objeto de abono aparte.

Los costes de los seguros, limpieza, recambios, elementos fungibles, carburantes,
mantenimiento y reparaciones se consideran incluidos en las correspondientes unidades de obra
que se ejecuten con la maquinaria y en ningun caso seran objeto de abono aparte.

El supuesto de averia de la maquinaria no eximira de cumplir el plazo de ejecucion de la
obra ni los plazos parciales que se establezcan en el Plan de obra, teniendo el Adjudicatario la
obligacion de reparar la maquina averiada o sustituirla por otra en perfecto estado de uso y
funcionamiento, todo ello sin que suponga demoras en los plazos.

Todos los equipos y maquinaria que indique el Director de obra iran rotulados con distintivos
de la Diputacion de Lugo cuando participen en trabajos objeto del Contrato.

2.4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

Seran obligaciones contractuales esenciales para el Adjudicatario, y como tal su
incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del Contrato, las siguientes:

o El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, en especial
de las recogidas en el Plan de seguridad y salud y de las instrucciones dadas a este respecto
por el Director de obra o del personal que lo represente, si las hubiere.

o El cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de sefalizacién de obras y de las
instrucciones dadas a este respecto por el Director de obra o del personal que lo represente,
si las hubiere.

o El cumplimiento de los plazos establecidos en el apartado 2.5 de este Pliego.

o Elcumplimiento de las 6rdenes por escrito dadas por el Director de obra siempre que deriven
del contenido de los elementos contractuales del Contrato o de las disposiciones legales o
normativas vigentes.

o La disponibilidad de los medios personales y de maquinaria segun lo establecido en el
apartado 2.3 de este Pliego.

o La Contratacion del Seguro de Responsabilidad Civil que se alude en el apartado 1.7 de
este Pliego.

o Laobservancia o atencioén a las érdenes o requerimientos efectuados por el Director de obra
al Representante del Adjudicatario.

2.5. PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE OBRA Y PENALIZACIONES

Se estima como necesario y suficiente un plazo total maximo de cuatro (4) meses para la correcta
y completa ejecucion de las obras. El cumplimiento de dicho plazo tendra consideracion de
obligacion contractual esencial.

No obstante lo anterior, el Director de obra podra exigir al Adjudicatario la presentacion de
un Plan de obra/Programa de trabajos antes del inicio de las obras o durante el desarrollo de las
mismas para las que todavia estén pendientes de ejecucion. Dicho Plan de obra/Programa de
trabajos debera incluir los plazos parciales referidos a fechas reales de los distintos trabajos o
partes en que se divida la obra. El Director de obra podra aprobarlo o solicitar al Adjudicatario que
realice modificaciones sobre el mismo.

Una vez aprobado el Plan de obra/Programa de trabajos, el Adjudicatario debera cefirse a
los plazos parciales que pasaran a ser obligaciones contractuales esenciales.
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Un plazo parcial se vera cumplido si la parte de la obra a la que atafie ha sido completamente
terminada y las unidades de obra no presentan deficiencias a juicio del Director de obra.

El incumplimiento de los plazos conllevara las siguientes penalizaciones econdmicas para
el Adjudicatario:

o En el caso de incumplimiento de plazos parciales, una penalizacion del uno por mil del
presupuesto liquido adjudicado por cada dia de retraso o fraccion.

o En el caso de incumplimiento del plazo total, una penalizacion del tres por mil del
presupuesto liquido adjudicado por dia de retraso o fraccion.

Dichas penalizaciones seran acumulativas en el caso de que se produzca el incumplimiento
de uno o varios plazos parciales y del plazo total.

Dichas penalizaciones se deduciran del importe de la certificacién mensual correspondiente
haciendo constar como tales dichas deducciones y, en caso, de no ser suficiente la cantidad a
certificar ese mes, se deduciran en meses posteriores o de la fianza depositada como garantia
definitiva.

Sin perjuicio de cuanta penalizacion proceda imponer, al tratarse de obligaciones
contractuales esenciales, el cumplimiento de los plazos parciales y del plazo total, el Director de
obra podra proponer al Organo de contratacién la resolucién del Contrato en base al incumplimiento
de dichos plazos.

La imposicion de una penalizacion no exime de la correccion de las deficiencias en las
unidades de obra mal ejecutadas que habran de ser reparadas o incluso demolidas y nuevamente
realizadas a costa del Adjudicatario.

En el caso de que causas de fuerza mayor impidan el cumplimiento de los plazos parciales
y, por ende, del plazo total, el Adjudicatario debera comunicar al Director de obra la existencia de
dichas causas antes de que expire el correspondiente plazo y el Director de obra podra decidir si
procede adoptar medidas tales como la suspension o la prorroga de las obras, todo ello siempre en
consonancia con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pablico para dichos supuestos.
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CAPiTU!_O 3: EJECUCION DE LOS TRABAJOS: CONDICIONES,
MEDICION Y ABONO

3.1. NORMAS GENERALES DE EJECUCION

Todos los trabajos relacionados con el cumplimiento del Contrato, se ejecutaran de acuerdo con
las especificaciones del presente Pliego, de acuerdo con la legislacion y normativa vigentes asi
como con las o6rdenes del Director de obra, quien resolvera las cuestiones que se planteen
referentes a la interpretacion de este Pliego, a la normativa y legislacion vigentes o a los imprevistos
surgidos durante la ejecucion.

Tal como se indica en el apartado 2.5 de este Pliego, la ejecucion de los trabajos habra de
ajustarse a los plazos parciales si los hubiere y en todo caso, al plazo total.

Todos los trabajos se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccion
y con material de primera calidad con sujecion a las normas del presente Pliego. En aquellos casos
en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecucion de las
obras, o0 que no las detalle el Director de obra, el Adjudicatario se atendra a lo que la costumbre ha
sancionado como regla de buena construccion.

En la ejecucién de todos los trabajos se estarda a lo dispuesto por la legislacion
medioambiental. En particular, en aquellas operaciones que conlleven movimiento de tierras, sera
responsabilidad del Adjudicatario la localizacion de vertederos autorizados y/o préstamos
autorizados o la tramitacion, en su defecto, de las preceptivas autorizaciones de vertido y/o
extraccion. La ubicacion de estos vertederos y préstamos no conllevara ningun abono por
sobretransporte.

Independientemente de las condiciones particulares o especificas que se exijan a los
equipos necesarios para ejecutar los trabajos, estos equipos deberan cumplir las condiciones
generales siguientes:

o Estaran disponibles con suficiente anticipaciéon al comienzo del trabajo correspondiente,
para que puedan ser examinados y aprobados en su caso, por el Director de obra o personal
que lo represente.

o Después de aprobado un equipo por el Director de obra o personal que lo represente,
debera mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las
sustituciones o reparaciones necesarias para ello.

Si durante la ejecucion de los trabajos el Director de obra observara que, por cambio de las
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idéneos
al fin propuesto, deberan ser sustituidos por otros que lo sean.

Es obligacion del Adjudicatario ejecutar la cantidad de cada unidad de obra sefalada en
este Proyecto segun las instrucciones, 6rdenes e interpretaciones que el Director de obra pueda
formular. Si éste ejecuta o utiliza distintas cantidades a las sefialadas ya sea por error, por
conveniencia, por alguna causa imprevista no comunicada al Director de obra o por cualquier otro
motivo, no le seran de abono los excesos.

Si a juicio del Director de obra estos excesos resultasen perjudiciales, el Adjudicatario los
demolera o retirara a su costa, rehaciendo nuevamente los trabajos con las dimensiones debidas,
sin que tenga derecho por ello a exigir ninguna indemnizacion. De la misma manera, si el
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Adjudicatario realizase unidades de obra no indicadas o emplease materiales de obra distintos a
los autorizados, no le seran de abono y debera rehacer los trabajos si asi lo estimase el Director de
obra sin indemnizacion alguna.

En ningun caso se abonaran aquellos trabajos ejecutados motu proprio por el Adjudicatario,
sin haber recibido orden alguna del Director de obra o del personal que lo represente.

3.2. MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos a llevar a cabo durante el
Contrato, seran suministrados por el Adjudicatario y procederan de los lugares, fabricas o marcas
elegidas por dicho Adjudicatario, siempre que previamente hayan sido autorizados por el Director
de obra quien podra exigir cuantos certificados de calidad, ensayos o documentacién técnica estime
necesaria. Cuando existan normas oficiales establecidas en relacion con su empleo, deberan
satisfacer las que estén en vigor en la fecha de utilizacion.

La manipulacion de los materiales no debera alterar sus caracteristicas, tanto al
transportarlos como durante su empleo.

Sera de especial aplicacion a los materiales, lo preceptuado en los articulos 330.3, 332.3,
333.4,510.2, 531.2, 533.2, 542.2, 610.2, 700.3 y 701.3 del PG-3.

Si el Adjudicatario transportase materiales a la obra y la zona no estuviese preparada para
la ejecucion a juicio del Director de obra, o del personal que lo represente, o bien, las condiciones
climatologicas impidiesen su puesta en obra, el Adjudicatario tendra derecho a utilizar dichos
materiales en otro lugar de empleo distinto de la obra objeto del Contrato. En ningun caso el
Adjudicatario tendra derecho a ninguna indemnizacién por no poder emplear materiales
transportados a la obra.

3.3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Antes del inicio de los trabajos contemplados en el apartado 2.1 de este Pliego, en cada uno de los
tramos en los que se divida la ejecucion, el Adjudicatario debera realizar las siguientes operaciones
previas:

o Senalizacion conforme a la normativa vigente.

o Localizacion de posibles afecciones y comunicacién a la Direccion de obra de las mismas.

o Replanteo de los trabajos, comprobacién de su consonancia con lo establecido en este
proyecto, y comunicacion al Director de obra del inicio de los mismos quien debera
autorizarlos.

La reapertura de cunetas se llevard a cabo utilizando maquinaria y procedimientos que
permitan mantener intactas las bermas existentes tanto en anchura como en pendiente, no
pudiendo invadirse, excavarse o rebajarse dichas bermas. En caso de que se afectasen las bermas
o la profundidad de la cuneta fuese mayor a la original, el Adjudicatario debera proceder a su
reposicion, no siéndole abonados los trabajos hasta que no lo haga y pudiendo ser objeto de
sancién por la peligrosidad que dicha situacién supone para la seguridad vial. El revestido de
cunetas se ejecutara conforme al articulo 400.3 del PG-3.

Sera obligatorio para el Adjudicatario el transporte de las tierras excavadas y no
aprovechables a instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
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obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos (en adelante, centro de gestion de residuos).

La pavimentacion con mezcla bituminosa en caliente se llevara a cabo previa presentacion
al Director de obra de la nueva rasante tedrica. No podra iniciarse la pavimentacion si no esta
completamente terminado el movimiento de tierras y el drenaje. Antes de proceder al inicio de los
trabajos de pavimentacion, el Adjudicatario presentara al Director de obra la definicion completa de
la nueva rasante y éste debera aprobar su ejecucion. El Director de obra podra exigir
modificaciones, realizar comprobaciones o solicitar cuantos datos considere antes de aprobar la
nueva rasante. La ejecucion de la nueva rasante debe cefirse a la utilizacion de un espesor medio
de 5 cm de mezclas bituminosas en caliente.

Una vez aprobada la nueva rasante, el Adjudicatario podra iniciar los trabajos de
pavimentacion y debera cefiirse a la misma en la ejecucion, no admitiéndose tolerancias mayores
a + 0,3 cm. Los tramos pavimentados sin la autorizacion expresa del Director de obra no seran
objeto de abono.

En la medida de lo posible, la ejecucion de los trabajos de pavimentacion se llevara a cabo
sin interrupcion, tratando de ejecutarse en el menor numero de dias posibles.

Una vez terminada la pavimentacion y sin demasiada demora, se debera proceder al pintado
de las marcas viales.

Se estara a lo dispuesto en los siguientes articulos del PG-3 para la ejecucién de las obras:

Articulos 320.3 y 321.3 para las excavaciones.

Articulo 531.5 para la ejecucion de los riegos de adherencia.

Articulo 542.5 para la fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas.
Articulo 700.6 para el pintado de las marcas viales.

O O O O

Durante cada dia de trabajo, el personal del Adjudicatario debera tomar fotografias de la
situacion anterior a la ejecucion, de la propia ejecucion y de la situacion una vez terminados los
trabajos. También deberan tomar datos tales como los p.k. de actuacién, mediciones, etc. Todo ello
encaminado a la elaboracion del Informe de seguimiento del Contrato al que se refiere el apartado
1.8 de este Pliego.

3.4. MEDICION Y ABONO

La mediciéon y abono de los trabajos se llevara a cabo mensualmente de acuerdo a lo ejecutado,
tanto en lo que respecta a la medicién como al cumplimiento de las condiciones prescritas.

Los abonos mensuales se realizaran mediante certificaciones expedidas por el Director de
obra y seran a cuenta quedando sujetos a cuantas rectificaciones y/o variaciones se derivasen de
las comprobaciones llevadas a cabo por el Director de obra. Estas certificaciones no supondran en
forma alguna, aprobacion y/o recepcion de las obras que comprenden.

La base para los abonos mensuales seran las mediciones realizadas por el Director de obra
o el personal que lo represente. El Director de obra podra valerse de cuantos medios técnicos y
ensayos estime para realizar las mediciones siempre que no entre en contradiccion con este Pliego.
De no estar de acuerdo con la medicion mensual el Adjudicatario debera hacérselo saber al Director
de obra aportando cuanta documentacién sea precisa -fotografias, levantamientos topograficos,
ensayos a su costa, etc.- para demostrar la existencia de la susodicha diferencia.
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Las medidas de seguridad adoptadas en cumplimiento de lo establecido en el Plan de
seguridad y salud que se apruebe o las que se deriven del cumplimiento de la legislacion vigente
en materia de prevencion de riesgos laborales asi como los trabajos y elementos empleados para
la sefializacion de las obras y las medidas adoptadas para la gestion de residuos, se abonaran
como porcentaje de las partidas alzadas contempladas en el Presupuesto a tal efecto. El Director
de obra estimara mensualmente el porcentaje que corresponde abonar y podra pedir al
Adjudicatario cuanta justificacion de los gastos imputables a estas partidas estime necesaria.

Todas las unidades de obra se abonaran en consonancia con la unidad de medida que se
refleje en el Documento n°3 Presupuesto para cada una de ellas, en particular:

o Los riegos de adherencia se abonaran segun lo establecido en el articulo 531.10 del
PG-3.

o Las mezclas bituminosas se abonaran por toneladas segun la menor de las siguientes
cantidades:
1.- Cantidad que resulte de aplicar al volumen tedrico necesario para la nueva rasante
2,45 t/m® de densidad.
2.- Cantidad que resulte de la suma de los albaranes de suministro comprobados en
obra.
3.- Cantidad que resulte de aplicar el espesor medio resultante de los testigos (nunca
superior al espesor al indicado en las mediciones) que se extraigan a la superficie real
y multiplicar dicho volumen por 2,45 t/m3.
Todo ello una vez comprobado que la rasante ejecutada corresponde con la rasante
aprobada por el Director de obra, si la hubiere aprobado. El filler y el betin no seran
objeto de abono aparte pues su precio esta incluido en el precio de la tonelada de
mezcla bituminosa.

o Las marcas viales se abonaran segun lo establecido en el articulo 700.11 del PG-3.

Lugo, octubre de 2026
El autor del Proyecto,

José Fernandez Parajes

ingeniero técnico de obras publicas

VeBe,
El ingeniero jefe del Servicio,

Héctor Diéguez Aranda
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Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso
(N-640) - Marco (N-547)", p.k. 0+000 al 3+760 y LU-P-3306

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Movimiento de tierras

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

1.1 MT26.022 m2

LUP3306

Inicio interseccién
2+820 MD

3+525 MD

1.2 MT26.025 M2

1.3 MT26.001 m.

LUP3301

LUP3306

1.4 MT26.013 m3

Saneo de firme granular con 40 cm de material seleccionado todo uno de cantera,
30 cm de zahorra artificial y 10 cm de macadam, incluyendo corte de pavimento,
excavacion de 80 cm de profundidad, preparacion de la superficie de asiento y
suministro, extendido y compactado de los respectivos materiales, con transporte
de los residuos resultantes a vertedero.

5,00 5,000
70,00 70,000
10,00 4,50 45,000

Total m2 ............:

M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte de
productos a vertedero.

32 10,00 5,00 5,00 8.000,000
Total M2 ............:

Reapertura, perfilado y refino de cuneta por ambas margenes, de seccion
trapezoidal o triangular, hasta 1,5 m de ancho incluso desbroce y rebajado de
berma y arcén no pavimentado si lo hubiera, hasta cota de calzada, incluyendo
retirada de vegetacion, excavacion en tierras o transito hasta formar la seccion
indicada por el Director de obra, perfilado y parte proporcional de limpieza manual
de salvacunetas, arquetas, boquillas y embocaduras, con transporte de todos los
productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de empleo.

0,5 3.760,00 1.880,000

0,5 3.844,00 1.922,000

Excavacion en zanjas, pozos o cimentaciones en cualquier terreno, incluso roca
, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero autorizado o lugar de empleo.

bajo cunetas hormigonadas

LUP3301
2+500 MI
2+500 MD
LUP3301
2+500 MI
LUP3306
2+100 MI
LUP3306
entronques

1.5 MT26.001b m.

LUP3301

LUP3306

43,00 1,50 0,25 16,125

50,00 1,50 0,25 18,750

8,00 3,00 0,25 6,000

2 25,00 3,00 0,25 37,500
50,00 3,00 0,25 37,500

Total m3 ............:

limpieza de paseos laterales ambas margenes, hasta cota de calzada, incluyendo
retirada de vegetacion, excavacion en tierras o transito hasta formar la seccion
indicada por el Director de obra, perfilado y parte proporcional de limpieza manual
de salvacunetas, arquetas, boquillas y embocaduras, con transporte de todos los
productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de empleo.

0,5 3.760,00 1.880,000

0,5 3.844,00 1.%922,000

Total

120,000

8.000,000

3.802,000

115,875

3.802,000
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Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso
(N-640) - Marco (N-547)", p.k. 0+000 al 3+760 y LU-P-3306

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Drenaje

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal

2.1 DR26.001 m.

Salvacunetas

2.2 DR26.011 ud

2.3 DR26.028nor m.

LUP3301
24500 MI
2+500 MD

2.4 DR26.028reb m.

LUP3301
2+500 MI
LUP3306
2+100 MI
LUP3306
entronques

Tubo de hormigén en masa HM-20 de 40 cm. de diametro interior colocado y
reforzado con hormigén en masa HM-20, de espesor 10 cm., incluyendo excavacion
de zanja, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno, terminado.

12,00 12,000

Boquilla para tubo D=0,40 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de
h=0,70 m. y espesor 0,20 m., con talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre
aletas de espesor 0,20 m., incluyendo excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

2 2,000
Total ud ............:

Cuneta triangular de altura maxima h=0,50 m. con taludes 1:1,3:2 o 2:1 revestida de
hormigén HM-20 de espesor 12 cm., incluso exacavacién, compactacion y
preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

43,00 43,000
50,00 50,000

Cuneta triangular rebasable de altura maxima h=0,25 m (ancho 3,0 m). con taludes
1:5,1:6 o0 1:8 revestida de hormigén HM-20 de espesor 12 cm., incluso exacavacion,
compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

8,00 8,000

2 25,00 50,000
30,00 30,000

Total m. ............:

Total

12,000

2,000

93,000

88,000
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Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso
(N-640) - Marco (N-547)", p.k. 0+000 al 3+760 y LU-P-3306

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Afirmado

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
3.1 AF26.001 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25) empleada en sub-base, arcenes, mordientes,
zanjas, saneos, u otros usos, puesta en obra, humectada, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento y perfilado. Desgaste de los angeles
de los aridos < 30.
bajo cunetas hormigonadas
LUP3301
2+500 MI 43,00 1,50 0,15 9,675
2+500 MD 50,00 1,50 0,15 11,250
LUP3301
2+500 MI 8,00 3,00 0,15 3,600
LUP3306
2+100 MI 2 25,00 3,00 0,15 22,500
LUP3306
entronques 50,00 3,00 0,15 22,500
Total m3 ....ivueeeans 69,525
3.2 AF26.009 m2 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1 con
una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido y limpieza previa de la superficie.
LUP3306
Inicio interseccién 1 60,00 5,30 318,000
0+230-0+240 1 140,00 4,80 672,000
0+500-0+600 1 60,00 4,80 288,000
0+875-0+975 1 60,00 4,80 288,000
2+820-2+920 1 60,00 4,80 288,000
3+372-3+472 1 60,00 4,80 288,000
3+525-3+625 1 60,00 4,80 288,000
3+569-3+669 1 60,00 4,80 288,000
3+637-3+659 1 60,00 4,80 288,000
LUP3301
1+250 1 25,00 5,00 125,000
1+590 1 25,00 5,00 125,000
1+700 1 130,00 5,00 650,000
2+020 1 20,00 5,00 100,000
2+160 1 40,00 5,00 200,000
2+440 1 25,00 5,00 125,000
3+340 1 50,00 5,00 250,000
Total m2 .....oveuent 4,581,000
3.3 AF26.010_FL t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B50/70 D (antigua D-12 en capa de
rodadura), con aridos con desgaste de los angeles < 30, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacion, incluso filler de aportacion y bettn.
LUP3306
Inicio interseccidn 2,45 60,00 5,30 0,05 38,955
0+230-0+240 2,45 140,00 4,80 0,05 82,320
0+500-0+600 2,45 60,00 4,80 0,05 35,280
0+875-0+975 2,45 60,00 4,80 0,05 35,280
2+820-2+920 2,45 60,00 4,80 0,05 35,280
3+372-3+472 2,45 60,00 4,80 0,05 35,280
3+525-3+625 2,45 60,00 4,80 0,05 35,280
3+569-3+669 2,45 60,00 4,80 0,05 35,280
3+637-3+659 2,45 60,00 4,80 0,05 35,280
LUP3301
1+250 2,45 25,00 5,00 0,05 15,313
1+590 2,45 25,00 5,00 0,05 15,313
1+700 2,45 130,00 5,00 0,05 79,625
2+020 2,45 20,00 5,00 0,05 12,250
2+160 2,45 40,00 5,00 0,05 24,500
2+440 2,45 25,00 5,00 0,05 15,313
3+340 2,45 50,00 5,00 0,05 30,625
Total t. «ivevnineana.t 561,174
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Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso
(N-640) - Marco (N-547)", p.k. 0+000 al 3+760 y LU-P-3306
PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Sefalizacidn

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
4.1 SB26.031 ud Senal circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.
50 km/h 1 1,000
Total ud ....oevnen..t 1,000
4.2 SB26.038 ud Senal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.
Fufin 1 1,000
Tarrio 2 2,000
Penaforcada/Sestelo 1 1,000
Total ud .....ovee...t 4,000
4.3 SB26.002 m. Marca vial reflexiva blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gr./m2 y aplicacién de
microesferas de vidrio con una dotacién de 480 gr./m2, incluso premarcaje y
limpieza y preparacion de la superficie a pintar.
LUP3301 2 3.760,00 7.520,000
LUP3306 2 3.844,00 7.688,000
Total m. ............: 15.208,000
4.4 SB26.005 m2 Pintura reflexiva acrilica en cebreados, flechas, textos y simbolos, realmente
pintado, incluso barrido previo y premarcaje sobre el pavimento.
50 50,000
Total m2 .......cu...t 50,000
4.5 SB26.020 m. Barrera de seguridad doble onda tipo BMSNA4/T, de acero laminado y galvanizado

en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metalicos cada 4 m., tipo tubular de
1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de postes, hormigonado de los mismos,
separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada en tramos rectos o curvos.

LUP3301
2+400 MD 32 32,000
Total M. «ivvewneenans 32,000
4.6 SB26.021 ud Abatimiento corto de 4 m. de longitud con barrera metalica de seguridad doble
onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en caliente, con postes metalicos tubulares
de 1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornilleria y piezas especiales, en tramos rectos o
curvos, totalmente terminado.
LUP3301
2+400 MD 2 2,000
LUP3306
1 1,000
Total ud ............: 3,000

4,7 CN25_02.146 m Recolocacion de barrera metalica de seguridad existente (sin suministro de la
misma), incluyendo las siguientes operaciones: transporte de la misma dentro del
ambito territorial del Contrato, suministro e hincado de postes de acero
galvanizado de hasta 2 m de longitud y/o placas de anclaje, hormigonado de los
mismos si fuese preciso, recolocacion de la barrera retirada incluso reposicion de
conectores, separadores, captafaros, y tornilleria necesarios, totalmente terminada

LUP3306
2+860 MI 80 80,000

Total M «vveeeennnnns 80,000
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Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso
(N-640) - Marco (N-547)", p.k. 0+000 al 3+760 y LU-P-3306

PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 Gestidén de residuos

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
5.1 AS05.01 PA Partida alzada de abono integro para el cumplimiento de todas las medidas
recogidas en el Plan de gestion de residuos.
1 1,000
Total PA ...ueevnenn.s 1,000
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Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso
(N-640) - Marco (N-547)", p.k. 0+000 al 3+760 y LU-P-3306

PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 Seguridad y Salud

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
6.1 AS06.01 PA Partida alzada de abono integro para el cumplimiento de todas las medidas de
seguridad y salud que se deberan recoger en el Plan de Seguridad y salud asi
como para la sefalizacion de las obras durante su ejecucion.
1 1,000
Total PA ...t 1,000
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

Los precios designados en letra en este cuadro,
en la subasta en su caso,
utilizardn para valorar la obra ejecutada,

ADVERTENCIA

Cldusula 46 del Pliego de Clausulas
Contratacidén de Obras del Estado, considerando

trabajos,
unidad de obra que definan,
Pliego antes citado,
introduzca modificacién alguna en ello,

omisiodn.

con la rebaja que resulte
son los que sirven de base al contrato, y se
siguiendo lo prevenido en la
Administrativas Generales para la

incluidos en ellos los

medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecucidn de la
conforme a lo prescrito en la Clausula 51 del
por lo que el Contratista no podréd reclamar que se
bajo ningun pretexto de error u

NO

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25)
empleada en sub-base, arcenes, mordientes,
zanjas, saneos, u otros usos, puesta en
obra, humectada, extendida y compactada,
incluso preparacién de la superficie de
asiento 'y perfilado. Desgaste de 1los
angeles de los aridos < 30.

m3 Macadam ordinario huso M2, M3 6 M4, con
desgaste de los angeles <35, puesto en
obra, en reparacién de baches, mordientes,
hundimientos de calzada, etc., extendido y
compactado, incluso limpieza previa y
preparacién del bache, mordiente o
superficie de asiento.

m2 Doble tratamiento superficial TRG B
Al1/16-R4/8 C69B3 (riego con gravilla
bicapa) con al menos 3,3 kg de emulsidén
asfdltica C69B3(ECR-3) y dotaciones de
ligante residual 1,2 kg/m2 y 1,0 kg/m2, vy
aridos All/le y A4/8 (con desgaste de Los
Angeles <30) con dotaciones 13 1/m2 y 9
1/m2, incluso suministros, aplicacién de
ligantes, extensién, y compactacién de
4dridos y limpieza y barrido previo vy
posterior. Totalmente terminado.

m2 Triple tratamiento superficial TRG T
Al1/22-A5/11-RA2/5 C69B3 sobre Macadam
(riego con gravilla tricapa) con al menos
6,0 kg de emulsién asfaltica C69B3(ECR-3) y
dotaciones de ligante residual 2,1 kg/m2,
1,1 kg/m2 y 0,8 kg/m2, y é&ridos All/22
A5/11 y A2/5 (con desgaste de Los Angeles
<30) con dotaciones 14 1/m2, 9 1/m2 y 6
1/m2, incluso suministros, aplicacién de
ligantes, extension, y compactacién de
adridos y limpieza y barrido previo vy
posterior. Totalmente terminado.

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AClé6
surf B50/70S (antigua S-12 en capa de
rodadura), con A&aridos con desgaste de los
angeles < 30, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacién, incluido filler
de aportacién y betun.

m2 Riego de imprimacidén, con emulsidn
asfdltica catidénica de imprimacién ECI, de
capas granulares, con una dotacién de 1
kg/m2, incluso barrido y preparacién de la
superficie.

m2 Riego de adherencia, con emulsién
asfdltica catidénica de rotura rédpida ECR-1
con una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso
barrido y limpieza previa de la superficie.

25,02

24,62

65,67

VEINTICINCO EUROS CON DOS
CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS

TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

ND

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

10

11

12

13

14

15

16

t. Mezcla bituminosa en caliente tipo ACl6
surf B50/70 D (antigua D-12 en capa de
rodadura), con Aaridos con desgaste de los
angeles < 30, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacién, incluso filler de
aportacidén y betun.

m2 Pavimento de losas irregulares de
pizarra, de 7-8 cm. de espesor, sentadas
sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de
cemento, de 8 cm. de espesor, 1i/retacado,
rejuntado con mortero y lechada de cemento
y limpieza, totalmente terminado, incluso
preparacién de caja.

PA Partida alzada de abono integro para el
cumplimiento de todas las medidas recogidas
en el Plan de gestidén de residuos.

PA Partida alzada de abono integro para el
cumplimiento de todas las medidas de
seguridad y salud que se deberdn recoger en
el Plan de Seguridad y salud asi como para
la sefializacién de las obras durante su
ejecucién.

m Recolocacién de Dbarrera metdlica de
seguridad existente (sin suministro de la
misma), incluyendo las siguientes
operaciones: transporte de la misma dentro
del ambito territorial del Contrato,
suministro e hincado de postes de acero
galvanizado de hasta 2 m de longitud y/o
placas de anclaje, hormigonado de los
mismos si fuese preciso, recolocacién de la
barrera retirada incluso reposicidén de
conectores, separadores, captafaros, y
tornilleria necesarios, totalmente
terminada

m. Tubo de hormigén en masa HM-20 de 40 cm.
de didmetro interior colocado y reforzado
con hormigdén en masa HM-20, de espesor 10
cm., incluyendo excavacioén de zanja,
encofrado, desencofrado, vibrado, curado,
relleno, terminado.

m. Tubo de hormigén en masa HM-20 de 60 cm.
de didmetro interior reforzado con hormigén
en masa HM-20, de espesor 10 cm.,
incluyendo excavacién de zanja, encofrado,
desencofrado, vibrado, curado, relleno,
terminado.

m. Tubo de hormigén en masa HM-20 de 80 cm.
de diametro interior, reforzado con
hormigén en masa HM-20, de espesor 11 cm.,
incluyendo excavacién de zanja, encofrado,
desencofrado, vibrado, curado, relleno,
terminado.

m. Tubo de hormigén armado de 100 cm. de
diadmetro interior, reforzado con hormigén
en masa HM-20, de espesor 12 cm.,
incluyendo excavacién de zanja, encofrado,
desencofrado, vibrado, curado, relleno,
terminado.

86,63

25,26

500,00

1.000,00

21,86

59,53

76,37

150,77

230,23

OCHENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON

VEINTISEIS CENTIMOS

QUINIENTOS EUROS

MIL EUROS

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CENTIMOS

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

SETENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y SIETE CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA EUROS CON
SETENTA Y SIETE CENTIMOS

DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON

VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

ND

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ud Arqueta para tubo D=0,40 m., solera vy
muros de espesor 0,20 m., incluyendo
excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

ud Arqueta para tubo D=0,60 m., solera y
muros de espesor 0,20 m., incluyendo
excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

ud Arqueta para tubo D=0,80 m., solera y
muros de espesor 0,25 m., incluyendo
excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

ud Arqueta para tubo D=1 m., solera y muros
de espesor 0,25 m., incluyendo excavacién,
encofrado, hormigén HM-20 en cimientos vy
alzados, terminado.

ud Boquilla para tubo D=0,40 m., formada
por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de
h=0,70 m. y espesor 0,20 m., con talud 2/1,
cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre
aletas de espesor 0,20 m., incluyendo
excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

ud Embocadura tipo "pico de flauta" en paso
salvacunetas formado por solera de hormigdén
HA-20/B/20DE 15 cm de espesor, muretes de
hormigén armado HA-20/B/20,con talud de
inclinacién de 30 grados, rejilla abatible
de acero macizo, de dimensiones segun
planos de detalle, incluso relleno de
trasdds de muretes, completamente
terminada.

ud Boquilla para tubo D=0,60 m., formada
por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de
h=0,90 m. y espesor 0,25 m., con talud 2/1,
cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre
aletas de espesor 0,25 m., incluyendo
excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

ud Boquilla para tubo D=0,80 m., formada
por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de
h=1,20 m. y espesor 0,35 m., con talud 2/1,
cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre
aletas de espesor 0,25 m., incluyendo
excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

ud Boquilla para tubo D=1,00 m., formada
por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de
h=1,50 m. y espesor 0,35 m., con talud 2/1,
cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre
aletas de espesor 0,25 m., incluyendo
excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminada.

154,76

264,21

341,25

439,65

141,98

283,36

236,23

287,77

342,33

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS
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ND

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ud Pozo de registro de hormigén HM-20 de
h=1,00 m.-2,00 m, construido in situ, de
didmetro interior 100 cm., espesor de
paredes 15 cm., con marco y tapa de
fundicién de 60 cm., incluyendo excavacién
y relleno compactado de trasdés,
completamente terminado.

m. Bordillo prefabricado de hormigén,
colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20 IIa, de 10 cm. de espesor,
rejuntado con mortero de cemento, incluso
excavacién necesaria, totalmente terminado.

m. Dren longitudinal consistente en la
colocacién de tubo drenante de 160 mm de
didmetro envuelto en gravilla drenante 4/20
mm, recubierto el conjunto con geotextil no
tejido Geotesan NT-11, de 90 g/m2. No se
incluye 1la excavacién ni el y relleno
localizado.

m3 Muro de bloques de escollera de
1.000-3.000 kg., de espesor y altura
variables, incluido excavacién, preparacidén
de 1la superficie de apoyo, suministro,
transporte y colocacién de los bloques vy
hormigonado de la cimentacién,
perfectamente nivelada y terminada.

m2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta
resistencia, con un gramaje de 200 g/m2,
colocado entre capas de terraplén, en
fondos de excavacién, en rellenos de
trasdés o en cualquier tipo de solucién
drenante.

m3 Hormigédn HM-20 en cimientos, alzados,
losas, pozos, aletas, obras de féabrica,
rellenos u otros, incluso preparacién de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.

m3 Hormigédn HA-25 en cimientos, alzados,
losas, pozos, aletas, obras de fabrica u
otros incluso preparacién de la superficie
de asiento, vibrado, regleado vy curado,
terminado.

m2 Encofrado visto u oculto en muretes,
encepados, cimentaciones, pozos, aletas

losas, obras de fabrica u otros, incluso
clavazédn y desencofrado, en tramos rectos o
curvos, terminado

m. Cuneta triangular de altura méxima
h=0,50 m. con taludes 1:1,3:2 o 2:1
revestida de hormigén HM-20 de espesor 12
cm., incluso exacavacién, compactacién y
preparacién de 1la superficie de asiento,
regleado y p.p. de encofrado, terminada.

m. Cuneta triangular rebasable de altura
méxima h=0,25 m (ancho 3,0 m). con taludes
1:5,1:6 o 1:8 revestida de hormigén HM-20
de espesor 12 cm., incluso exacavacién,
compactacidén y preparacién de la superficie
de asiento, regleado y p.p. de encofrado,
terminada.

749,19

23,33

16,72

62,06

138,89

137,80

31,70

47,30

91,32

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS

VEINTITRES EUROS CON TREINTA
Y TRES CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y
DOS CENTIMOS

SESENTA Y DOS EUROS CON SEIS
CENTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS

NOVENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y DOS CENTIMOS
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DESIGNACION

EN CIFRA
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(Euros)

36

37

38

39

40

41

42

ud Limpieza de obra de drenaje transversal
de seccidén circular, cuadrada o rectangular
hasta 1,5 m2 de seccién y hasta 10 m de
longitud, con medios manuales y mecénicos
hasta lograr la restitucién de la seccidn
completa, incluso carga y transporte de
materiales retirados a vertedero
autorizado.

m. Pintura al esmalte sobre barandilla
metélica, incluso limpieza previa con
cepillo metdlico 'y capa antioxidante,
totalmente terminada.

m Sumidero longitudinal para calzadas, 40
cm de ancho y 40 cm de profundidad libre
interior, realizado sobre solera de
hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tméx.20 de 15
cm de espesor, con paredes de fébrica de
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de
espesor, sentado con mortero de cemento,
enfoscada vy brufiida interiormente,
i/rejilla de fundicién en piezas, sobre
marco de angular de acero, recibido,
enrasada al pavimento, incluyendo la
excavacién y el relleno perimetral. Incluso
recibido a saneamiento

m3 Demolicién fabrica (en solera,
cimentacién, muros, aletas, etc.) de
hormigédn en masa, hormigdédn armado, ladrillo
o mamposteria, incluso carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

m. Reapertura, perfilado y refino de cuneta
por ambas margenes, de seccidén trapezoidal
o triangular, hasta 1,5 m de ancho incluso
desbroce y rebajado de berma y arcén no
pavimentado si 1lo hubiera, hasta cota de
calzada, incluyendo retirada de vegetacién,
excavacién en tierras o transito hasta
formar la seccién indicada por el Director
de obra, perfilado y parte proporcional de
limpieza manual de salvacunetas, arquetas,
boquillas y embocaduras, con transporte de
todos los productos resultantes a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

m. limpieza de paseos laterales ambas
madrgenes, hasta cota de calzada, incluyendo
retirada de vegetacién, excavacioéon en
tierras o transito hasta formar la seccién
indicada por el Director de obra, perfilado
y parte proporcional de limpieza manual de
salvacunetas, arquetas, boquillas y
embocaduras, con transporte de todos los
productos resultantes a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

m. Limpieza de bordillo en arcén,
incluyendo retirada de vegetacidén y parte
proporcional de limpieza manual de
salvacunetas, arquetas, boquillas y
embocadura

s, con transporte de todos los productos
resultantes a vertedero autorizado o lugar
de empleo.

149,98

30,37

188,52

11,67

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

TREINTA EUROS CON TREINTA Y

SIETE CENTIMOS

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

ONCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CENTIMOS

UN EURO CON NOVENTA Y CUATRO

CENTIMOS

SETENTA Y SEIS CENTIMOS

CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

m2 m2 Desbroce y limpieza superficial de
terreno de cualquier tipo previo a su
exacavacién o terraplenado, incluyendo
arbustos, por medios mecdnicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

m3 Retirada de capa vegetal de espesor
variable, incluso despeje vy desbroce del
terreno natural, incluyendo medios manuales
para destoconado, con transporte a zona de
acopio o vertedero autorizado de materiales
sobrantes.

m3 Desmonte a cielo abierto, en cualquier
terreno, incluso roca, carga y transporte
de los productos seleccionados a terraplén
y los sobrantes a vertedero autorizado, a
cualquier distancia, previa retirada de
tierra vegetal.

m3 Terraplén en traza o en ensanches, con
productos procedentes de la excavacién,
extendido, humectacién y compactacién
(tongadas de 20 cm, hsata lograr Proctor
indicado), incluso perfilado de taludes,
rasanteo de las tongadas y preparacién de
la superficie de asiento, terminado y
limpieza y acondicionamiento previo del
terreno.

m3 Terraplén en traza o en ensanches, con
productos procedentes de préstamos
autorizados o cantera, extendido,
humectacién y compactacién (tongadas de 20
cm, hsata lograr Proctor indicado), incluso
perfilado de taludes, rasanteo de las
tongadas y preparacién de la superficie de
asiento, terminado v limpieza y
acondicionamiento previo del terreno.

m2 Escarificado profundo del firme granular
o asfaltico existente.

m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla
bituminosa, incluso carga, barrido y
transporte a vertedero autorizado o lugar
de empleo.

m3 Pedraplén con productos procedentes de
préstamos autorizados o cantera, extendido,
humectacién y compactacioén, incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronacién y preparacién de
la superficie de asiento, terminado.

m3 Formacién de capa de piedra en rama de
cantera, compactada de espesor variable
incluso extendido, humectacién y
compactacién, terminada.

m3 Excavacién en zanjas, pozos o
cimentaciones en cualquier terreno, incluso
roca

, con agotamiento de agua, incluso carga y
transporte de los productos de la
excavacién a vertedero autorizado o lugar
de empleo.

12,44

17,15

UN EURO CON TRES CENTIMOS

UN EURO CON VEINTE CENTIMOS

DOS EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS

UN EURO CON DOCE CENTIMOS

TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

OCHENTA Y TRES CENTIMOS

CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

DOCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

ND

IMPORTE

DESIGNACION

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

m2 Saneo de firme granular con 40 cm de
material seleccionado todo uno de cantera,
30 cm de =zahorra artificial y 10 cm de
macadam, incluyendo corte de pavimento,
excavacién de 80 cm  de profundidad,
preparacién de la superficie de asiento y
suministro, extendido y compactado de 1los
respectivos materiales, con transporte de
los residuos resultantes a vertedero.

M2 M2. Por cm. de espesor en fresado de
pavimento, incluso barrido y transporte de
productos a vertedero.

m. Marca vial reflexiva blanca/amarilla, de
10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacidén de
720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr./m2,
incluso premarcaje y limpieza y preparacién
de la superficie a pintar.

m. Marca vial reflexiva
continua/discontinua blanca/amarilla, de 30
cm. de  ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacidén de
720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr./m2,
realmente pintado, incluso premarcaje y
limpieza y preparacién de la superficie a
pintar.

m2 Pintura reflexiva acrilica en cebreados,
flechas, textos y simbolos, realmente
pintado, incluso barrido previo y
premarcaje sobre el pavimento.

m. Barrera de seguridad doble onda tipo
BMSNA4/T, de acero laminado y galvanizado
en caliente, de 3 mm. de espesor, con
postes metalicos cada 4 m., tipo tubular de
1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de
postes, hormigonado de los mismos,
separadores, captafaros vy juego de
tornilleria, colocada en tramos rectos o
curvos.

ud Abatimiento corto de 4 m. de longitud
con barrera metdlica de seguridad doble
onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en
caliente, con postes metdlicos tubulares de
1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornilleria
y piezas especiales, en tramos rectos o
curvos, totalmente terminado.

ud Abatimiento largo de 12 m. de longitud
con barrera metdlica de seguridad doble
onda de 3 mm. de espesor, galvanizada en
caliente, con postes metdlicos tubulares de
1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornilleria
y piezas especiales, en tramos rectos o
curvos, totalmente terminado.

ud Terminal cola de pez en barrera de
seguridad, totalmente colocada.

ud captafaro autoreflectante a dos caras,
tipo b-10, fijado sobre el pavimento con
adhesivo de 2 componentes, incluso
preparacién de la superficie, totalmente
colocado.

28,97

53,69

305,59

674,09

29,93

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CENTIMOS

CINCUENTA CENTIMOS

CUARENTA Y TRES CENTIMOS

OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

NUEVE EUROS CON TRECE

CENTIMOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

TRESCIENTOS CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON NUEVE CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y TRES CENTIMOS

OCHO EUROS CON SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
63 ud Serial circular de didmetro 60 cm.,
reflexiva nivel II (H.I.) vy troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacién y
cimentacién, colocada. 112,25 CIENTO DOCE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
64 ud Serial circular de didmetro 90 cm.,
reflexiva nivel II (H.I.) vy troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacién y
cimentacién, colocada. 167,75 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

65 ud Serial rectangular de 60x90 cm.,

reflexiva nivel II (H.I.) vy troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacién y
cimentacién, colocada. 152,39 | CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
66 ud Hito kilométrico de dimensiones 60x40
cm., reflexivo nivel II incluso poste
galvanizado de sustentacién y cimentacién,
colocado. 81,21 | OCHENTA Y UN EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS
67 ud Panel direccional de 80x40 cm., en azul
y blanco para sefializacidén de curvas,
reflexivo nivel 11, incluso poste
galvanizado de sustentacién, tornilleria,
cimentacién y anclaje, totalmente colocado. 137,59 | CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
68 ud Cartel de sefial informativa y de
orientacién de 120x30 cm., reflexivo nivel
II y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentacidén y cimentacidn,
colocado. 187,47 | CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
69 ud Cartel de sefial informativa y de
orientacién de 145x30 cm., reflexivo nivel
II y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentacidén y cimentacién,
colocado. 299,02 | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON DOS CENTIMOS
70 ud Reparacién de cualquier sefial, incluso

traslado de la misma dentro del ambito
territorial, atornillado y limpieza de la
placa, reparacién de abollduras y pequefios

desperfectos, colocacién, excavaciéon y
cimentacién, sin incluir poste ni placa. 64,41 | SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS
71 ud Reparacién de cualquier sefial, incluso

traslado de la misma dentro del ambito
territorial, atornillado y limpieza de la
placa, reparacién de abollduras y pequefios
desperfectos, colocacién, excavaciéon y
cimentacién, sin incluir poste ni placa. 18,19 | DIECIOCHO EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS

Lugq, octubre de 2026
El ingeriero técnico de obras
publicas
José| Fernandez Parajes

vVeB®

El ingenfero jefe del Servicio
HécHor Diéguez Aranda
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicardn unica y exclusivamente en los
casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisidédn u otra

causa no lleguen a terminarse las contratadas,

valoracién de cada unidad de obra fraccionada
establecida en dicho cuadro.

sin que pueda pretenderse la

en otra forma que la

IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1 m3 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25) empleada en
sub-base, arcenes, mordientes, zanjas, saneos, u otros
usos, puesta en obra, humectada, extendida y compactada,
incluso preparacién de la superficie de asiento y
perfilado. Desgaste de los angeles de los &ridos < 30.
Mano de obra 0,70
Maquinaria 5,30
Materiales 17,60
6 % Costes indirectos 1,42
25,02
2 m3 Macadam ordinario huso M2, M3 &6 M4, con desgaste de los
angeles <35, puesto en obra, en reparacién de baches,
mordientes, hundimientos de calzada, etc., extendido y
compactado, incluso limpieza previa y preparacién del
bache, mordiente o superficie de asiento.
Mano de obra 3,92
Maquinaria 10,31
Materiales 9,00
6 % Costes indirectos 1,39
24,62
3 m2 Doble tratamiento superficial TRG B All/16-R4/8 C69B3
(riego con gravilla bicapa) con al menos 3,3 kg de emulsidén
asfaltica C69B3 (ECR-3) y dotaciones de ligante residual 1,2
kg/m2 y 1,0 kg/m2, y &ridos All/l6 y A4/8 (con desgaste de
Los Angeles <30) con dotaciones 13 1/m2 y 9 1/m2, incluso
suministros, aplicacién de ligantes, extensidén, y
compactacién de &ridos y limpieza y barrido previo y
posterior. Totalmente terminado.
Mano de obra 0,22
Maquinaria 0,62
Materiales 2,11
6 % Costes indirectos 0,18
3,13
4 m2 Triple tratamiento superficial TRG T Al11/22-A5/11-A2/5
C69B3 sobre Macadam (riego con gravilla tricapa) con al
menos 6,0 kg de emulsién asfdltica C69B3 (ECR-3) y
dotaciones de ligante residual 2,1 kg/m2, 1,1 kg/m2 y 0,8
kg/m2, y &ridos All/22 A5/11 y A2/5 (con desgaste de Los
Angeles <30) con dotaciones 14 1/m2, 9 1/m2 y 6 1/m2,
incluso suministros, aplicacidén de ligantes, extensién, y
compactacién de &ridos y limpieza y barrido previo y
posterior. Totalmente terminado.
Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,93
Materiales 2,99
6 % Costes indirectos 0,26
4,52
5 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B50/70S
(antigua S-12 en capa de rodadura), con aridos con desgaste
de los &angeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactacién, incluido filler de aportacién y betin.
Mano de obra 1,11
Maquinaria 8,92
Materiales 51,92
6 % Costes indirectos 3,72
65,67
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CUADRO DE PRECIOS N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
6 m2 Riego de imprimacién, con emulsidén asfdltica catidnica
de imprimacidén ECI, de capas granulares, con una dotacién
de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superficie.
Mano de obra 0,02
Maquinaria 0,09
Materiales 0,34
6 % Costes indirectos 0,03
0,48
7 m2 Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catidnica de
rotura rgpida ECR-1 con una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso
barrido y limpieza previa de la superficie.
Mano de obra 0,06
Maquinaria 0,06
Materiales 0,28
6 % Costes indirectos 0,02
0,42
8 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B50/70 D
(antigua D-12 en capa de rodadura), con aridos con desgaste
de los angeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactacién, incluso filler de aportacidén y betin.
Mano de obra 2,68
Maquinaria 24,77
Materiales 54,28
6 % Costes indirectos 4,90
86,63
9 m2 Pavimento de losas irregulares de pizarra, de 7-8 cm. de
espesor, sentadas sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de
cemento, de 8 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
mortero y lechada de cemento y limpieza, totalmente
terminado, incluso preparacién de caja.
Mano de obra 9,04
Maquinaria 0,03
Materiales 14,75
6 % Costes indirectos 1,43
25,26
10 PA Partida alzada de abono integro para el cumplimiento de
todas las medidas recogidas en el Plan de gestidn de
residuos.
Sin descomposicién 471,70
6 % Costes indirectos 28,30
500,00
11 PA Partida alzada de abono integro para el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad y salud que se deberan
recoger en el Plan de Seguridad y salud asi como para la
sefializacién de las obras durante su ejecucidn.
Sin descomposicién 943,40
6 % Costes indirectos 56,60
1.000,00
12 m Recolocacién de barrera metadlica de seguridad existente
(sin suministro de la misma), incluyendo las siguientes
operaciones: transporte de la misma dentro del ambito
territorial del Contrato, suministro e hincado de postes de
acero galvanizado de hasta 2 m de longitud y/o placas de
anclaje, hormigonado de los mismos si fuese preciso,
recolocacién de la barrera retirada incluso reposicién de
conectores, separadores, captafaros, y tornilleria
necesarios, totalmente terminada
Mano de obra 6,95
Maquinaria 4,18
Materiales 9,49
6 % Costes indirectos 1,24
21,86
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CUADRO DE PRECIOS N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
13 m. Tubo de hormigdén en masa HM-20 de 40 cm. de didmetro
interior colocado y reforzado con hormigén en masa HM-20,
de espesor 10 cm., incluyendo excavacién de zanja,
encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno,
terminado.
Mano de obra 12,49
Maquinaria 9,85
Materiales 33,81
6 % Costes indirectos 3,37
59,53
14 m. Tubo de hormigdédn en masa HM-20 de 60 cm. de didmetro
interior reforzado con hormigédn en masa HM-20, de espesor
10 cm., incluyendo excavacién de zanja, encofrado,
desencofrado, vibrado, curado, relleno, terminado.
Mano de obra 16,18
Maquinaria 12,12
Materiales 43,76
6 % Costes indirectos 4,32
76,37
15 m. Tubo de hormigédn en masa HM-20 de 80 cm. de didmetro
interior, reforzado con hormigdén en masa HM-20, de espesor
11 cm., incluyendo excavacién de zanja, encofrado,
desencofrado, vibrado, curado, relleno, terminado.
Mano de obra 29,44
Maquinaria 23,72
Materiales 89,09
6 % Costes indirectos 8,53
150,77
16 m. Tubo de hormigédn armado de 100 cm. de didmetro interior,
reforzado con hormigén en masa HM-20, de espesor 12 cm.,
incluyendo excavacién de zanja, encofrado, desencofrado,
vibrado, curado, relleno, terminado.
Mano de obra 39,48
Maquinaria 30,25
Materiales 147,49
6 % Costes indirectos 13,03
230,23
17 ud Arqueta para tubo D=0,40 m., solera y muros de espesor
0,20 m., incluyendo excavacién, encofrado, hormigén HM-20
en cimientos y alzados, terminada.
Mano de obra 43,41
Maquinaria 32,52
Materiales 70,08
6 % Costes indirectos 8,76
154,76
18 ud Arqueta para tubo D=0,60 m., solera y muros de espesor
0,20 m., incluyendo excavacién, encofrado, hormigén HM-20
en cimientos y alzados, terminada.
Mano de obra 70,25
Maquinaria 52,88
Materiales 126,13
6 % Costes indirectos 14,96
264,21
19 ud Arqueta para tubo D=0,80 m., solera y muros de espesor
0,25 m., incluyendo excavacién, encofrado, hormigédn HM-20
en cimientos y alzados, terminada.
Mano de obra 85,03
Maquinaria 66,36
Materiales 170,57
6 % Costes indirectos 19,32
341,25
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CUADRO DE PRECIOS N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
20 ud Arqueta para tubo D=1 m., solera y muros de espesor 0,25
m., incluyendo excavacién, encofrado, hormigén HM-20 en
cimientos y alzados, terminado.
Mano de obra 111,89
Maquinaria 86,27
Materiales 216,61
6 % Costes indirectos 24,89
439, 65
21 ud Boquilla para tubo D=0,40 m., formada por imposta de
0,40x0,20 m., aletas de h=0,70 m. y espesor 0,20 m., con
talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas
de espesor 0,20 m., incluyendo excavacién, encofrado,
hormigén HM-20 en cimientos y alzados, terminada.
Mano de obra 40,15
Maquinaria 30,09
Materiales 63,72
6 % Costes indirectos 8,04
141,98
22 ud Embocadura tipo "pico de flauta" en paso salvacunetas
formado por solera de hormigédn HA-20/B/20DE 15 cm de
espesor, muretes de hormigdén armado HA-20/B/20,con talud de
inclinacién de 30 grados, rejilla abatible de acero macizo,
de dimensiones segun planos de detalle, incluso relleno de
trasdés de muretes, completamente terminada.
Mano de obra 95,62
Maquinaria 19,23
Materiales 38,12
Resto de Obra 114,35
6 % Costes indirectos 16,04
283,36
23 ud Boquilla para tubo D=0,60 m., formada por imposta de
0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y espesor 0,25 m., con
talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas
de espesor 0,25 m., incluyendo excavacién, encofrado,
hormigén HM-20 en cimientos y alzados, terminada.
Mano de obra 50,08
Maquinaria 42,94
Materiales 129,84
6 % Costes indirectos 13,37
236,23
24 ud Boquilla para tubo D=0,80 m., formada por imposta de
0,40x0,20 m., aletas de h=1,20 m. y espesor 0,35 m., con
talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas
de espesor 0,25 m., incluyendo excavacién, encofrado,
hormigén HM-20 en cimientos y alzados, terminada.
Mano de obra 69,17
Maquinaria 55,12
Materiales 147,24
6 % Costes indirectos 16,29
287,77
25 ud Boquilla para tubo D=1,00 m., formada por imposta de
0,50x0,20 m., aletas de h=1,50 m. y espesor 0,35 m., con
talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas
de espesor 0,25 m., incluyendo excavacién, encofrado,
hormigén HM-20 en cimientos y alzados, terminada.
Mano de obra 78,41
Maquinaria 64,22
Materiales 180,32
6 % Costes indirectos 19,38
342,33
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CUADRO DE PRECIOS N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
26 ud Pozo de registro de hormigén HM-20 de h=1,00 m.-2,00 m,
construido in situ, de didmetro interior 100 cm., espesor
de paredes 15 cm., con marco y tapa de fundicién de 60 cm.,
incluyendo excavacién y relleno compactado de trasdds,
completamente terminado.
Mano de obra 391,63
Maquinaria 166,11
Materiales 149,04
6 % Costes indirectos 42,41
749,19
27 m. Bordillo prefabricado de hormigdén, colocado sobre solera
de hormigédn HM-20/P/20 ITa, de 10 cm. de espesor, rejuntado
con mortero de cemento, incluso excavacién necesaria,
totalmente terminado.
Mano de obra 12,00
Maquinaria 0,60
Materiales 9,41
6 % Costes indirectos 1,32
23,33
28 m. Dren longitudinal consistente en la colocacién de tubo
drenante de 160 mm de didmetro envuelto en gravilla
drenante 4/20 mm, recubierto el conjunto con geotextil no
tejido Geotesan NT-11, de 90 g/m2. No se incluye la
excavacién ni el y relleno localizado.
Mano de obra 1,59
Maquinaria 0,65
Materiales 13,53
6 % Costes indirectos 0,95
16,72
29 m3 Muro de bloques de escollera de 1.000-3.000 kg., de
espesor y altura variables, incluido excavacién,
preparacién de la superficie de apoyo, suministro,
transporte y colocacién de los bloques y hormigonado de la
cimentacién, perfectamente nivelada y terminada.
Mano de obra 10,76
Maquinaria 21,79
Materiales 26,01
6 % Costes indirectos 3,51
62,06
30 m2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia,
con un gramaje de 200 g/m2, colocado entre capas de
terraplén, en fondos de excavacién, en rellenos de trasdds
o en cualquier tipo de solucién drenante.
Mano de obra 0,42
Materiales 3,22
6 % Costes indirectos 0,22
3,86
31 m3 Hormigén HM-20 en cimientos, alzados, losas, pozos,
aletas, obras de fédbrica, rellenos u otros, incluso
preparacién de la superficie de asiento, vibrado, regleado
y curado, terminado.
Mano de obra 6,36
Maquinaria 17,57
Materiales 107,10
6 % Costes indirectos 7,86
138,89
32 m3 Hormigdédn HA-25 en cimientos, alzados, losas, pozos,
aletas, obras de fédbrica u otros incluso preparacidén de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.
Sin descomposicién 130,00
6 % Costes indirectos 7,80
137,80
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33 m2 Encofrado visto u oculto en muretes, encepados,
cimentaciones, pozos, aletas, losas, obras de fédbrica u
otros, incluso clavazén y desencofrado, en tramos rectos o
curvos, terminado
Mano de obra 25,03
Maquinaria 4,88
6 % Costes indirectos 1,79
31,70
34 m. Cuneta triangular de altura mézima h=0,50 m. con taludes
1:1,3:2 o 2:1 revestida de hormigén HM-20 de espesor 12
cm., incluso exacavacidén, compactacién y preparacién de la
superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado,
terminada.
Mano de obra 15,78
Maquinaria 7,84
Materiales 21,00
6 % Costes indirectos 2,68
47,30
35 m. Cuneta triangular rebasable de altura maxima h=0,25 m
(ancho 3,0 m). con taludes 1:5,1:6 o 1:8 revestida de
hormigén HM-20 de espesor 12 cm., incluso exacavacidn,
compactacién y preparacién de la superficie de asiento,
regleado y p.p. de encofrado, terminada.
Mano de obra 29,59
Maquinaria 14,56
Materiales 42,00
6 % Costes indirectos 5,17
91,32
36 ud Limpieza de obra de drenaje transversal de seccién
circular, cuadrada o rectangular hasta 1,5 m2 de seccidén y
hasta 10 m de longitud, con medios manuales y mecanicos
hasta lograr la restitucidén de la seccién completa, incluso
carga y transporte de materiales retirados a vertedero
autorizado.
Mano de obra 100,54
Maquinaria 40,95
6 % Costes indirectos 8,49
149,98
37 m. Pintura al esmalte sobre barandilla metédlica, incluso
limpieza previa con cepillo metalico y capa antioxidante,
totalmente terminada.
Mano de obra 26,41
Materiales 2,24
6 % Costes indirectos 1,72
30,37
38 m Sumidero longitudinal para calzadas, 40 cm de ancho y 40
cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de
hormigédn en masa H-100 kg/cm2 Tmé&x.20 de 15 cm de espesor,
con paredes de féabrica de ladrillo perforado ordinario de
1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento,
enfoscada y brufiida interiormente, i/rejilla de fundicidén
en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido,
enrasada al pavimento, incluyendo la excavacién y el
relleno perimetral. Incluso recibido a saneamiento
Mano de obra 84,94
Maquinaria 18,95
Materiales 73,96
6 % Costes indirectos 10,67
188,52
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39 m3 Demolicidén fabrica (en solera, cimentacidn, muros,
aletas, etc.) de hormigdédn en masa, hormigdn armado,
ladrillo o mamposteria, incluso carga y transporte de los
productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de
empleo.

Mano de obra 3,04
Maquinaria 7,97
6 % Costes indirectos 0,66
11,67

40 m. Reapertura, perfilado y refino de cuneta por ambas
margenes, de seccién trapezoidal o triangular, hasta 1,5 m
de ancho incluso desbroce y rebajado de berma y arcén no
pavimentado si lo hubiera, hasta cota de calzada,
incluyendo retirada de vegetacién, excavacién en tierras o
transito hasta formar la seccién indicada por el Director
de obra, perfilado y parte proporcional de limpieza manual
de salvacunetas, arquetas, boquillas y embocaduras, con
transporte de todos los productos resultantes a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 0,47
Maquinaria 1,36
6 % Costes indirectos 0,11

41 m. limpieza de paseos laterales ambas margenes, hasta cota
de calzada, incluyendo retirada de vegetacidén, excavacién
en tierras o transito hasta formar la seccién indicada por
el Director de obra, perfilado y parte proporcional de
limpieza manual de salvacunetas, arquetas, boquillas y
embocaduras, con transporte de todos los productos
resultantes a vertedero autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 0,58
6 % Costes indirectos 0,04

42 m. Limpieza de bordillo en arcén, incluyendo retirada de
vegetacién y parte proporcional de limpieza manual de
salvacunetas, arquetas, boquillas y embocadura

s, con transporte de todos los productos resultantes a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 0,35
6 % Costes indirectos 0,03

43 m2 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de
cualquier tipo previo a su exacavacién o terraplenado,
incluyendo arbustos, por medios mecénicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra
vegetal y de los productos resultantes a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

Mano de obra 0,27
Maquinaria 0,70
6 % Costes indirectos 0,06

44 m3 Retirada de capa vegetal de espesor variable, incluso
despeje y desbroce del terreno natural, incluyendo medios
manuales para destoconado, con transporte a zona de acopio
o vertedero autorizado de materiales sobrantes.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,79
6 % Costes indirectos 0,07

Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso (N-640) - Marco (N-547)",

IV77WWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y Fecha y Hora | 06/10/2026 08:43:23

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

INETERE determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmado por JOSE FERNANDEZ PARAJES (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)
Firmado por HECTOR DIEGUEZ ARANDA (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-

Url de verificacion lugo/code/IV77TWWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y Pagina 1007124




CUADRO DE PRECIOS N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
45 m3 Desmonte a cielo abierto, en cualquier terreno, incluso
roca, carga y transporte de los productos seleccionados a
terraplén y los sobrantes a vertedero autorizado, a
cualquier distancia, previa retirada de tierra vegetal.
Mano de obra 0,16
Maquinaria 2,58
6 % Costes indirectos 0,16
2,90
46 m3 Terraplén en traza o en ensanches, con productos
procedentes de la excavacién, extendido, humectacién y
compactacién (tongadas de 20 cm, hsata lograr Proctor
indicado), incluso perfilado de taludes, rasanteo de las
tongadas y preparacién de la superficie de asiento,
terminado y limpieza y acondicionamiento previo del
terreno.
Mano de obra 0,18
Maquinaria 0,88
6 % Costes indirectos 0,06
1,12
47 m3 Terraplén en traza o en ensanches, con productos
procedentes de préstamos autorizados o cantera, extendido,
humectacién y compactacién (tongadas de 20 cm, hsata lograr
Proctor indicado), incluso perfilado de taludes, rasanteo
de las tongadas y preparacién de la superficie de asiento,
terminado y limpieza y acondicionamiento previo del
terreno.
Mano de obra 0,18
Maquinaria 3,45
6 % Costes indirectos 0,22
3,85
48 m2 Escarificado profundo del firme granular o asfédltico
existente.
Mano de obra 0,21
Maquinaria 0,57
6 % Costes indirectos 0,05
0,83
49 m2 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero autorizado o lugar
de empleo.
Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,42
6 % Costes indirectos 0,03
0,49
50 m3 Pedraplén con productos procedentes de préstamos
autorizados o cantera, extendido, humectacién y
compactacidén, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la
superficie de coronacidén y preparacién de la superficie de
asiento, terminado.
Mano de obra 1,03
Maquinaria 9,71
Materiales 1,00
6 % Costes indirectos 0,70
12,44
51 m3 Formacién de capa de piedra en rama de cantera,
compactada de espesor variable incluso extendido,
humectacién y compactacién, terminada.
Mano de obra 0,34
Maquinaria 3,53
Materiales 12,31
6 % Costes indirectos 0,97
17,15
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52 m3 Excavacidén en zanjas, pozos O cimentaciones en cualquier
terreno, incluso roca
, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de
los productos de la excavacidén a vertedero autorizado o
lugar de empleo.
Mano de obra 0,70
Maquinaria 4,19
6 % Costes indirectos 0,29
5,18
53 m2 Saneo de firme granular con 40 cm de material
seleccionado todo uno de cantera, 30 cm de zahorra
artificial y 10 cm de macadam, incluyendo corte de
pavimento, excavacién de 80 cm de profundidad, preparacién
de la superficie de asiento y suministro, extendido y
compactado de los respectivos materiales, con transporte de
los residuos resultantes a vertedero.
Mano de obra 5,52
Maquinaria 16,30
Materiales 5,51
6 % Costes indirectos 1,64
28,97
54 M2 M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso
barrido y transporte de productos a vertedero.
Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,37
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,03
0,50
55 m. Marca vial reflexiva blanca/amarilla, de 10 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con
una dotacidén de 720 gr./m2 y aplicacién de microesferas de
vidrio con una dotacidén de 480 gr./m2, incluso premarcaje y
limpieza y preparacién de la superficie a pintar.
Mano de obra 0,17
Maquinaria 0,13
Materiales 0,11
6 % Costes indirectos 0,02
0,43
56 m. Marca vial reflexiva continua/discontinua
blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacién de 720 gr./m2 y
aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de
480 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje y
limpieza y preparacién de la superficie a pintar.
Mano de obra 0,35
Maquinaria 0,13
Materiales 0,33
6 % Costes indirectos 0,05
0,86
57 m2 Pintura reflexiva acrilica en cebreados, flechas, textos
y simbolos, realmente pintado, incluso barrido previo y
premarcaje sobre el pavimento.
Mano de obra 4,28
Maquinaria 3,25
Materiales 1,08
6 % Costes indirectos 0,52
9,13
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58 m. Barrera de seguridad doble onda tipo BMSNA4/T, de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor,
con postes metdlicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de
longitud, hincada con p.p. de postes, hormigonado de los
mismos, separadores, captafaros y juego de tornilleria,
colocada en tramos rectos o curvos.
Mano de obra 6,07
Maquinaria 1,51
Materiales 43,07
6 % Costes indirectos 3,04
53,69
59 ud Abatimiento corto de 4 m. de longitud con barrera
metdlica de seguridad doble onda de 3 mm. de espesor,
galvanizada en caliente, con postes metalicos tubulares de
1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornilleria y piezas
especiales, en tramos rectos o curvos, totalmente
terminado.
Mano de obra 81,47
Maquinaria 3,61
Materiales 203,21
6 % Costes indirectos 17,30
305,59
60 ud Abatimiento largo de 12 m. de longitud con barrera
metdlica de seguridad doble onda de 3 mm. de espesor,
galvanizada en caliente, con postes metdlicos tubulares de
1,50 m. cada 2 m., captafaros, tornilleria y piezas
especiales, en tramos rectos o curvos, totalmente
terminado.
Mano de obra 115,33
Maquinaria 15,06
Materiales 505,54
6 % Costes indirectos 38,16
674,09
6l ud Terminal cola de pez en barrera de seguridad, totalmente
colocada.
Mano de obra 4,43
Materiales 23,81
6 % Costes indirectos 1,69
29,93
62 ud captafaro autoreflectante a dos caras, tipo b-10, fijado
sobre el pavimento con adhesivo de 2 componentes, incluso
preparacién de la superficie, totalmente colocado.
Mano de obra 1,10
Materiales 6,50
6 % Costes indirectos 0,46
8,06
63 ud Sefial circular de didmetro 60 cm., reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacién y cimentacién, colocada.
Mano de obra 22,30
Maquinaria 1,64
Materiales 81,96
6 % Costes indirectos 6,35
112,25
64 ud Sefial circular de didmetro 90 cm., reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacién y cimentacién, colocada.
Mano de obra 31,22
Maquinaria 2,30
Materiales 124,73
6 % Costes indirectos 9,50
167,75
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65 ud Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentacién y cimentacién, colocada.
Mano de obra 26,76
Maquinaria 1,97
Materiales 115,03
6 % Costes indirectos 8,63
152,39
66 ud Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo
nivel II incluso poste galvanizado de sustentacién y
cimentacién, colocado.
Mano de obra 6,38
Maquinaria 0,98
Materiales 69,25
6 % Costes indirectos 4,60
81,21
67 ud Panel direccional de 80x40 cm., en azul y blanco para
seflalizacién de curvas, reflexivo nivel II, incluso poste
galvanizado de sustentacidén, tornilleria, cimentacién y
anclaje, totalmente colocado.
Mano de obra 32,80
Maquinaria 3,28
Materiales 93,72
6 % Costes indirectos 7,79
137,59
68 ud Cartel de sefial informativa y de orientacién de 120x30
cm., reflexivo nivel II y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentacidén y cimentacién, colocado.
Mano de obra 44,36
Maquinaria 1,31
Materiales 131,19
6 % Costes indirectos 10,61
187,47
69 ud Cartel de sefial informativa y de orientacién de 145x30
cm., reflexivo nivel II y troquelado, incluso postes
galvanizados de sustentacidén y cimentacién, colocado.
Mano de obra 55,45
Maquinaria 1,64
Materiales 225,00
6 % Costes indirectos 16,93
299,02
70 ud Reparacién de cualquier sefial, incluso traslado de la
misma dentro del a&mbito territorial, atornillado y limpieza
de la placa, reparacién de abollduras y pequefios
desperfectos, colocacidén, excavacidén y cimentacién, sin
incluir poste ni placa.
Mano de obra 30,88
Maquinaria 10,98
Materiales 18,90
6 % Costes indirectos 3,65
64,41
71 ud Reparacién de cualquier sefial, incluso traslado de la
misma dentro del ambito territorial, atornillado y limpieza
de la placa, reparacién de abollduras y pequefios
desperfectos, colocacidén, excavacién y cimentacién, sin
incluir poste ni placa.
Mano de obra 11,15
Maquinaria 6,01
6 % Costes indirectos 1,03
18,19
Lugq, octubre de |2026
El ingerliero técnico |[de obras
publicas
José| Fernandez Parajes
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

V°B®

El ingeniero jefe del Servicio

Héctor Diéguez Aranda
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Diputacién Provincial de Lugo

Servicio de Vias y Obras

Rehabilitacion de firme por tramos LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-547)", pk 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-

3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844
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Autor:

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Movimiento de tierras

Num.

Ud.

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

m2

M2

m3

Saneo de firme granular con 40 cm de material
seleccionado todo uno de cantera, 30 cm de zahorra
artificial y 10 cm de macadam, incluyendo corte de
pavimento, excavacion de 80 cm de profundidad,
preparacion de la superficie de asiento y suministro,
extendido y compactado de los respectivos materiales, con
transporte de los residuos resultantes a vertedero.

M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso
barrido y transporte de productos a vertedero.

Reapertura, perfilado y refino de cuneta por ambas
margenes, de seccion trapezoidal o triangular, hasta 1,5 m
de ancho incluso desbroce y rebajado de berma y arcén no
pavimentado si lo hubiera, hasta cota de calzada,
incluyendo retirada de vegetacion, excavacion en tierras o
transito hasta formar la seccién indicada por el Director de
obra, perfilado y parte proporcional de limpieza manual de
salvacunetas, arquetas, boquillas y embocaduras, con
transporte de todos los productos resultantes a vertedero
autorizado o lugar de empleo.

Excavacién en zanjas, pozos o cimentaciones en cualquier
terreno, incluso roca

, con agotamiento de agua, incluso carga y transporte de
los productos de la excavacién a vertedero autorizado o
lugar de empleo.

limpieza de paseos laterales ambas margenes, hasta cota
de calzada, incluyendo retirada de vegetacién, excavacion
en tierras o transito hasta formar la seccién indicada por el
Director de obra, perfilado y parte proporcional de limpieza
manual de salvacunetas, arquetas, boquillas y
embocaduras, con transporte de todos los productos
resultantes a vertedero autorizado o lugar de empleo.

120,000

8.000,000

3.802,000

115,875

3.802,000

0,76

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Movimiento de tierras:

3.476,40

4.000,00

7.375,88

600,23

2.889,52

18.342,03
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Autor:

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Drenaje

Num.

Ud. Descripcion

Medicion

Precio

Importe

21

2.2

23

24

m.

ud

Tubo de hormigén en masa HM-20 de 40 cm. de diametro
interior colocado y reforzado con hormigdn en masa
HM-20, de espesor 10 cm., incluyendo excavacién de
zanja, encofrado, desencofrado, vibrado, curado, relleno,
terminado.

Boquilla para tubo D=0,40 m., formada por imposta de
0,40x0,20 m., aletas de h=0,70 m. y espesor 0,20 m., con
talud 2/1, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de
espesor 0,20 m., incluyendo excavacién, encofrado,
hormigén HM-20 en cimientos y alzados, terminada.

Cuneta triangular de altura maxima h=0,50 m. con taludes
1:1,3:2 0 2:1 revestida de hormigéon HM-20 de espesor 12
cm., incluso exacavacién, compactacién y preparacion de
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado,
terminada.

Cuneta triangular rebasable de altura maxima h=0,25 m
(ancho 3,0 m). con taludes 1:5,1:6 o 1:8 revestida de
hormigén HM-20 de espesor 12 cm., incluso exacavacion,
compactacion y preparacion de la superficie de asiento,
regleado y p.p. de encofrado, terminada.

12,000

2,000

93,000

88,000

59,53

141,98

47,30

91,32

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Drenaje:

714,36

283,96

4.398,90

8.036,16

13.433,38

Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso (N-640) - Marco (N-547)", p.k. 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Le...

IV77WWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y

FechayHora | 06/10/2026 08:43:23

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

NelTELE determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.
Firmado por JOSE FERNANDEZ PARAJES (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)
Firmado por HECTOR DIEGUEZ ARANDA (RESPONSABLE SERVIZO, XEFE, COORDINADOR/A)

Url de verificacion

https://etramite.deputacionlugo.org/verifirma-
lugo/code/IV77WWQKHIMZ7GN64M5CMBDT6Y

Péagina

108/124




Autor:

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Afirmado

Num.

Ud.

Descripcion

Medicion Precio

Importe

3.1

3.2

3.3

m3

m2

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25) empleada en
sub-base, arcenes, mordientes, zanjas, saneos, u otros
usos, puesta en obra, humectada, extendida vy
compactada, incluso preparaciéon de la superficie de
asiento y perfilado. Desgaste de los angeles de los aridos <
30.

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica de
rotura rapida ECR-1 con una dotacién de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y limpieza previa de la superficie.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B50/70 D
(antigua D-12 en capa de rodadura), con aridos con
desgaste de los angeles < 30, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactacion, incluso filler de aportacién y
betin.

69,525 25,02

4.581,000 0,42

561,174 86,63

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Afirmado:

1.739,52

1.924,02

48.614,50

52.278,04
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Autor:

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Seiializacion

Num.

Ud.

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

4.1

4.2

43

44

4.5

4.6

4.7

ud

ud

m2

ud

Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y
cimentacion, colocada.

Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y
cimentacion, colocada.

Marca vial reflexiva blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con una
dotacion de 720 gr./m2 y aplicacion de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr./m2, incluso premarcaje y
limpieza y preparacion de la superficie a pintar.

Pintura reflexiva acrilica en cebreados, flechas, textos y
simbolos, realmente pintado, incluso barrido previo y
premarcaje sobre el pavimento.

Barrera de seguridad doble onda tipo BMSNA4/T, de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor,
con postes metdlicos cada 4 m., tipo tubular de 1,50 m. de
longitud, hincada con p.p. de postes, hormigonado de los
mismos, separadores, captafaros y juego de tornilleria,
colocada en tramos rectos o curvos.

Abatimiento corto de 4 m. de longitud con barrera metalica
de seguridad doble onda de 3 mm. de espesor,
galvanizada en caliente, con postes metalicos tubulares de
1,60 m. cada 2 m., captafaros, tornilleria y piezas
especiales, en tramos rectos o curvos, totalmente
terminado.

Recolocaciéon de barrera metalica de seguridad existente
(sin suministro de la misma), incluyendo las siguientes
operaciones: transporte de la misma dentro del ambito
territorial del Contrato, suministro e hincado de postes de
acero galvanizado de hasta 2 m de longitud y/o placas de
anclaje, hormigonado de los mismos si fuese preciso,
recolocacién de la barrera retirada incluso reposiciéon de
conectores, separadores, captafaros, y tornilleria
necesarios, totalmente terminada

1,000

4,000

15.208,000

50,000

32,000

3,000

80,000

112,25

152,39

53,69

305,59

21,86

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Seiializacion:

112,25

609,56

6.539,44

456,50

1.718,08

916,77

1.748,80

12.101,40
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Autor:
PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 Gestion de residuos

Num. Ud. Descripcion Medicion Precio Importe
5.1 PA Partida alzada de abono integro para el cumplimiento de
todas las medidas recogidas en el Plan de gestion de

residuos. 1,000 500,00 500,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 Gestion de residuos: 500,00
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Autor:
PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 Seguridad y Salud

Num. Ud. Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 PA Partida alzada de abono integro para el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad y salud que se deberan
recoger en el Plan de Seguridad y salud asi como para la

sefializacion de las obras durante su ejecucion. 1,000 1.000,00 1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 Seguridad y Salud: 1.000,00
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Diputacién Provincial de Lugo

Servicio de Vias y Obras
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 Movimiento de tierras
2 Drenaje

3 Afirmado

4 Seializacion

5 Gestion de residuos

6 Seguridad y Salud

18.342,03
13.433,38
52.278,04
12.101,40
500,00
1.000,00

97.654,85

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS.

Lugo, octubre de 2026
José Fernandez Parajes

V°B°

El ingeniero técnico de obras publicas

El ingeniero jefe del Servicio

Héctor Diéguez Aranda
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Proyecto: Rehabilitacién de firme por tramos en LU-P-3301"Monterroso (..

cAPiTULO IMPORTE
1 Movimiento de tierras ............iiiitiieettneeeeenneeeonm 18.342,03
B =Y o= R I = 13.433,38
3 AfIrmado ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 52.278,04
4 SefalizacCidn .. ...ttt e e e e e e e e e e e e e 12.101,40
5 Gestidn de residuos .. ...ttt e e e e e e 500,00
6 Seguridad y Salud .........iiiii e e e e 1.000,00
Presupuesto de Ejecucidén Material 97.654,85
13% de Gastos Generales 12.695,13
6% de Beneficio Industrial 5.859,29
Suma 116.209,27
I.V.A.: 21% 24.403,95
Presupuesto Base de Licitacién 140.613,22

Asciende el Presupuesto Base de Licitacién a la expresada
cantidad de CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS.

Lugo, octubre de 2026
El ingeniero técnico de obras
publicas
José Ferndndez Parajes

V°eB®
El ingeniero jefe del Servicio
Héctor Diéguez Aranda
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Diputacién Provincial de Lugo Servicio de Vias y Obras

Rehabilitacion de firme por tramos LU-P-3301 "Monterroso (N-640) - Marco (N-547)", pk 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei (LU-P-
3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844

PROYECTO

DE

Rehabilitacion de firme por tramos LU-P-3301 "Monterroso (N-
640) - Marco (N-547)", pk 0+000 al 3+760 y LU-P-3306 "Leborei
(LU-P-3301) - Fufin - Tarrio", pk 0+000 a 3+844.
MONTERROSO

PLANOS

Emplazamiento y situacion
Planta

Secciodn tipo

Detalles y Cartel de Obra

o~

Portada planos
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FIRME ACTUAL

5 cm. MBC TIPO AC 16 SURF B 50/70D

RIEGO DE ADHERENCIA
[

7

/
5 cm. FRESADO |

VARIABLE

SECCION TIPO
ESCALA: 150

CALZADA 7

e=12 cm. HM-20

CUNETA
ESCALA: 1:25

10 , 0,40 \
CALZADA 7

CAJEADO

e=12 cm. HM-20

e=20 cm. ZAHORRA

TUBO DREN @160mm.

CUNETA REBASABLE
ESCALA: 1:25
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DETALLE DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION

f A@E

ALZADO

ENTRADAS A PREDIOS CON CONDUCCION

SECCION LONGITUDINAL

40, 030, L6 2
005 i 05
| o o
020 ) 020 e
) . PN TR N ~
ot 1
o,mow_T BLEER ] .
7 EER R KD ¥
vl
PLANTA ‘ g
Y
T N
R
R
, )
L2
|

] L1 L2 L3 L4 LS L6
0,60 0,20 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 1,00
0,80 0,20| 0,25 0,20 | 0,20 | 1,20 | 1,00

ESCALA 1:40

carretera provincial

"
|

calzada

- 24% arcén

SECCION LONGITUDINAL

ST

i tubo

PLANTA

ESCALA 1:150

CARTEL DE OBRA

TRABALLAMOS POLA PROVINCIA

I Pantone 187 > RAL 3002
I Pantone 288 > RAL 5002

Modelo vectorial colgado en la pagina web de la Diputacién de
Lugo en "identidade corporativa”

http://wwy i /gl

_corporativa

Bl Pantone 286 / RAL 5002
Il Pantone 185/ RAL 3024

El numero que indica el punto kilométrico
tendra un grosor de 3 cm

Laaltura de la letra y grosor se podra
reducir i la longitud del texto asi lo
requiere
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